



mobilità

ROMA



ROMA



Dipartimento Mobilità e Trasporti

Direzione Trasporto Pubblico Locale e Infrastrutture

Direttore Dott. Giammario Nardi

"Contratto di Servizio tra Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità per il periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2017"
approvato con Deliberazione della G. C. n.128 del 23/06/2017

PROGETTO ESECUTIVO

BANCHINE DI FERMATA SITI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE QUADRO ECONOMICO

ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.R.L.
S.O. Ingegneria della Mobilità

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Alessandro Fuschiotto

RESPONSABILE DI COMMESSA:
Ing. Alessandro Fuschiotto

PROGETTISTA:
Arch. Pierfrancesco Canali



DATA:
NOVEMBRE 2017

SCALA:

ELABORATO: **Q E 0 0 1 0 1** rev. **0**

REV.	DATA	AGGIORNAMENTI	REDATTO	COORDINATO	PROGETTATO	VALIDATO
0	23/11/2017	EMISSIONE	FERLITO	COLLALTI	CANALI	FUSCHIOTTO
A						
B						
C						
D						

COD. COMMESSA: **CR - 2020 - 01**

COD. ELAB. **PET M02 QE 00 101** rev. **0**

mobilità

ROMA



Roma Capitale

Dipartimento Mobilità e Trasporti

Roma Servizi per la Mobilità

S.O. Ingegneria della Mobilità

INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE SU SITI DEL TPL

**CECCHIGNOLA-LA STORTA-BEL POGGIO-VAL DAOSTA-VOLPATO-CRISTOFORI-SCARPERIA-LUCREZIA ROMANA-NAIDE-BELLA VILLA-ORTUCCHIO-CHIODELLI-TOR PAGNOTTA
QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO**

VOCI	IMPORTO		IVA	tot con IVA
Importo lavori				
Importo a misura	€ 274 642,38	22%	€ 60 421,32	€ 335 063,70
di cui Oneri della sicurezza	€ 12 358,91	22%	€ 2 718,96	€ 15 077,87
Importo totale soggetto a ribasso	€ 262 283,47			
Totale Importo lavori a base di gara	€ 274 642,38		€ 60 421,32	€ 335 063,70
Somme a disposizione *				
Opere in economia	€ 16 478,54	22%	€ 3 625,28	€ 20 103,82
Opere rimborso a fattura e spostamento e integrazione PP.SS.	€ 5 000,00	22%	€ 1 100,00	€ 6 100,00
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 2 746,42	0%	€ -	€ 2 746,42
Contributo A.N.A.C.	€ 225,00	0%	€ -	€ 225,00
Totale somme a disposizione	€ 24 449,96		€ 4 725,28	€ 29 175,24
Importo totale	€ 299 092,34		€ 65 146,60	€ 364 238,94