

## QE porta ardeatina

| n.SIMU | codice      | ambito                       | titolo  |
|--------|-------------|------------------------------|---|
| 17     | 17.5.LP..17 | luoghi di particolare pregio | Riqualificazione Viale delle Mura Latine e Viale di Porta Ardeatina |

### Q.E

| VOCI   | IMPORTO             | %     | I.V.A.            | TOTALI              |
|--|---------------------|-------|-------------------|---------------------|
| Importo lavori a misura  | 970.000,00          | 22,00 | 213.400,00        | 1.183.400,00        |
| Oneri sicurezza  | 29.100,00           | 22,00 | 6.402,00          | 35.502,00           |
| <b>Totale lavori lordo</b>   | <b>999.100,00</b>   |       | <b>219.802,00</b> | <b>1.218.902,00</b> |
| <b>Somme a disposizione della stazione appaltante ( art. 16 D.P.R. 207/2010)</b> |                     |       |                   |                     |
| Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi                                     | 21.426,02           | 22,00 | 4.713,72          | 26.139,74           |
| Rilievi, accertamenti e indagini   | 65.232,18           | 22,00 | 14.351,08         | 79.583,26           |
| Contributo A.N.A.C.  | 375,00              |       |                   | 375,00              |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>   | <b>1.086.133,20</b> |       | <b>238.866,80</b> | <b>1.325.000,00</b> |