



ROMA

DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI




ROMA METROPOLITANE

DIRETTORE TECNICO:

ing. A. Sciotti

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

arch. D. Sandri



RESPONSABILE DIREZIONE PROGETTAZIONE arch. M. Meloni	RESPONSABILE DI PROGETTO arch. P. Frabotta		

FESR LAZIO 2014-2020 _ POR ACCORDO DI PROGRAMMA

"MOBILITÀ SOSTENIBILE INTEGRATA" PER LA REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO

PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE ANAGNINA

LINEA A METROPOLITANA DI ROMA

PROGETTO DEFINITIVO

STIME - CRONOPROGRAMMA - SICUREZZA - CAPITOLATI
ELABORATI ECONOMICI

Quadro economico

rev	data	descrizione	redatto	verificato RP	approvato DP/DT
-	FEBBRAIO 2020	EMISSIONE	arch. P. Frabotta	arch. Paolo Frabotta	arch. M. Meloni / ing. A. Sciotti
A	FEBBRAIO 2020	REVISIONE A SEGUITO ISTRUTTORIA ODI	arch. P. Frabotta	arch. Paolo Frabotta	arch. M. Meloni / ing. A. Sciotti
B	FEBBRAIO 2020	REVISIONE	arch. P. Frabotta	arch. Paolo Frabotta	arch. M. Meloni / ing. A. Sciotti
C					

scala

A4

COMMESSA

P O R P 1 0 2

CODIFICA

tratta	fase	opera	liv	elab	argom	progress	rev
T	U	2	P	A	1	P	R E A 0 0 1 B



PARCHEGGIO ANAGNINA
(affidamento congiunto progettazione ed esecuzione lavori
art. 1 Legge 14 giugno 2019, n. 55)

A - LAVORI		
a.1	Lavori Parcheggi di Anagnina - Importo base gara	4.998.232,46
a.2	Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti al ribasso	81.784,86
	IMPORTO TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA	5.080.017,32
a.3	Progettazione Esecutiva	73.460,54
	TOTALE A BASE D'ASTA (A)	5.153.477,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI VARI		
b.1	Lavori in economia (3%)	152.400,52
b.2	Oneri per interferenze PP.SS., allacci e pubblica illuminazione (3%)	163.324,39
b.3	(4) Oneri per interruzione attività	50.800,16
b.4	(4) Imprevisti (5%)	254.000,87
b.5	Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016 (1%)	50.800,17
b.6	(3) Spese per Commissioni giudicatrici	0,00
b.7	Impianto di gestione parcheggi	0,00
b.8	Rilievi accertamenti ed indagini integrative e assistenza archeologica	52.859,17
b.9	(4) Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 e comma 4 del D.lgs. 50/2016 e Deliberazione della Giunta Comunale del 22.07.2005	0,00
	Sommano Oneri Vari (B)	724.185,28
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - SPESE TECNICHE		
c.0	(1) Progettazione di Fattibilità e attività di supporto al RdP	35.560,00
c.1	(1) Progettazione Definitiva e attività di supporto al RdP	105.640,00
c.2	(1) Attività complementari alla Progettazione	35.400,00
c.2 bis	(5) Integrazione al progetto definitivo per prestazioni richieste per progetto da porre a base di gara	37.994,75
c.3	(2) Attività di Stazione Appaltante ai fini della gara e in fase di Progettazione Esecutiva	78.045,52
c.4	(2) Direzione dell'Esecuzione ; Coordinamento sicurezza lavori e Supporto al RdP	374.829,76
c.5	(2) Verifiche e collaudi	93.054,28
c.6	Spese per pubblicazione gara	10.000,00
c.7	Contributo oneri previdenziali e assistenziali (4% di c-3 - c.4 - c.5)	21.837,18
c.8	Contributo ANAC (Delibera 20 dicembre 2017 n. 1300)	600,00
	Sommano Spese Tecniche (C)	792.961,49
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C)	1.517.146,77
	TOTALE IMPONIBILE (A+B+C)	6.670.624,63
	Iva 10% (A +b.1+b.4+b.5+b.7)	561.067,95
	Iva 22% (b.2 +b.6 + b.8 + b.9 + voce C)	222.011,92
	TOTALE IVA	783.079,87
	TOTALE INTERVENTO	7.453.704,50

- (1) Importi per attività già contrattualizzate a RM comprensive, laddove dovute, di oneri previdenziali e assistenziali (rif. Deliberazione Assemblea Capitolina n. 148 del 28.12.2018 e Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 31.12.2018)
- (2) Prestazioni valutate con il DM. 17.06.2016.
- (3) Si prevede commissione interna della Stazione Appaltante (art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - albo commissione ANAC - sospeso fino al 31.12.2020 ai sensi della legge n. 55 del 2019) Dopo tale data l'importo da riconoscere alla eventuale commissione di gara esterna è pari a circa 30.000 €
- (4) Rif. Nota prot. DIP 21541 del 31.05.2019 (in atti a RM al prot. 4086 del 31.05.2019)
- Importi per prestazioni aggiuntive al Progetto Definito per indizione gara per appalto integrato (Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto; Piano di Sicurezza e Coordinamento). Corrispettivi valutati con il DM. 17.06.2016, con sconto del 40% e con oneri previdenziali e assistenziali (rif. nota DIP. MOB. n. 42285 del 07.11.2019)
- (5) speciale d'appalto; Piano di Sicurezza e Coordinamento). Corrispettivi valutati con il DM. 17.06.2016, con sconto del 40% e con oneri previdenziali e assistenziali (rif. nota DIP. MOB. n. 42285 del 07.11.2019)