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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DELL’APPALTO INTEGRATO AVENTE AD OGGETTO LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI
COMPLETAMENTO CIVILI ED IMPIANTISTICHE DEL PARCHEGGIO ANNIBALIANO
DELLA LINEA B1 DELLA METROPOLITANA DI ROMA

[ O} I e OL Y | =
TRA
il Sig. v , NAato @ | , l
quale interviene nella sua qualita di della
.................................................................. , C.F./Partita IVA ey
autorizzato alla stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in  virtu
............................................................... , domiciliato per la carica presso la sede della stessa
Committente in ....cccooevivviceeienes LallaVia oo , N (nel presente

atto indicato come la "Committente”;

E
il Sig. v nato a ... ], , il quale
interviene nella sua qualita di ......ccooovviiiiiiiinn, della v ,
C.F./Partita IVA . iscritta alla C.C.LLAA. di .coovvvvvviviinnnns
REA. N, i ,, domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in
..................................... alla Via .....coviiiiiiiiiiiiiiiieieeieeeeenen., (NEl presente atto
indicato come I™Appaltatore”.
PREMESSO
che con bando pubblicato sulla G.U.R.I. in data ......cccevvennnn. , la Committente ha

indetto una procedura aperta di gara per |'affidamento della progettazione esecutiva e
I'esecuzione dei lavori relativi all'intervento denominato “Realizzazione delle opere di
completamento civili ed impiantistiche del parcheggio Annibaliano della Linea Bl della
Metropolitana di Roma”;

che in esito all’espletamento della procedura di gara, I'offerta presentata dall’Appaltatore &
risultata essere quella economicamente piu vantaggiosa in considerazione del punteggio
attribuito all’offerta tecnica, pari a ...... , € di quello attribuito all’offerta economica, pari a
...... , rinveniente dal ribasso del .....% offerto sull'importo posto a base di gara e del
ribasso sui tempi, pari a ..... giorni;

che in data ............, con nota prot. n. ......... , la Committente ha comunicato
all'Appaltatore I'aggiudicazione, avviando le verifiche necessarie a comprovare il possesso
dei requisiti dallo stesso attestati in sede di gara;

che in data ........... la Committente, a seguito della positiva verifica di cui al punto che
precede, con nota prot. n. .......ccenne. ha comunicato all'Appaltatore l'intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione;

che in data ................. , la Committente ha inoltrato sul portale BDNA- Banca Dati
Nazionale Antimafia istanza per l'ottenimento delle "comunicazioni" di cui al d.lgs. n.
159/2011 e s.m.i. nei confronti dell'Appaltatore;

cheindata ..o, sono state emesse le "comunicazioni" di cui al punto che
precede (ovvero che alla data del presente atto € decorso il termine di 30 giorni
dall’inoltro dell’istanza di cui al punto che precede, previsto per il silenzio assenso dall’art.
92 del citato d.Igs. n. 159/2011 e s.m.i.);

che la Committente ha acquisito il DURC - Documento Unico di Regolarita Contributiva
emesso in data ...l nei confronti dell’Appaltatore;
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e che I’Appaltatore, in esecuzione delle disposizioni di cui all’art. 3.2 del Capitolato, ha
nominato:

o ... , hato a ..... , e residente a .... CF ...... iscritto all’albo di.... Quale Direttore Tecnico;
e che, pertanto, € possibile stipulare fra le parti come sopra costituite il presente atto.
Tutto cio premesso
le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:
Art. 1
Premesse e documenti richiamati

Le premesse, gli atti e tutti i documenti nel presente atto richiamati, con i relativi allegati,
costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto ed assumono ad ogni effetto valore
di patto.

A tal fine le parti concordano nel ritenere allegati al presente contratto affinché ne formino
parte integrante quale documentazione contrattuale, ancorché non uniti materialmente allo
stesso, tutti i documenti di gara, con particolare riferimento a:

e il Bando di gara;

e il Disciplinare di gara;

e il Capitolato Speciale di Appalto, parte A, parte B e parte C;
e gli Elaborati del Progetto definitivo posto a base di gara;

e |'Offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara;

e il Protocollo di Integrita di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma
Capitale e di tutti gli organismi partecipati;

e il Protocollo d’'Intesa sottoscritto in data 21 luglio 2011 tra la Prefettura — U.T.G. di Roma
- e Roma Capitale ai fini della prevenzione della criminalita organizzata nel settore dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

nonché tutti i documenti indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto (nel seguito anche
Capitolato) e relativi allegati.

Art. 2
Norme di riferimento

Il presente Contratto € disciplinato, in particolare, dalle seguenti norme:
a) il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito anche Codice);

b) il Regolamento di attuazione ed esecuzione del codice dei contratti pubblici, approvato
con D.P.R. 207/2010 (di seguito anche Regolamento) e ss.mm.ii. per gli articoli
tuttora vigenti;

c) il Capitolato generale di appalto per LL.PP., approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000,
n°145, per le parti ancora in vigore;

d) il Decreto Legislativo n°® 81/2008 e ss.mm.ii.;
e) la Legge 13 agosto 2010 n° 136 e ss.mm.ii..

L'appalto € comunque disciplinato da tutte le normative individuate nel Capitolato Speciale
nonché dalle leggi, i regolamenti, le circolari, le prescrizioni e le istruzioni vigenti emanate da
Unione Europea, Stato, Regione, Provincia, Roma Capitale, ANAS S.p.A., CNR, U.N.I., C.E.I.,
A.S.L ecc. circa lavori pubblici igiene, sicurezza, pulizia, circolazione stradale, edilizia e
quant’altro - nulla escluso - abbia riscontro diretto od indiretto con le attivita ed i lavori
oggetto del presente Contratto.

L'Appaltatore, con la firma del Contratto, assume, fra l'altro, I'obbligo del rispetto delle
normative per il proprio personale, per quello di eventuali subappaltatori/subaffidatari e/o
cottimisti e per quello della Committente in visita ai cantieri per controlli e rilievi.
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Art. 3
Oggetto del Contratto

Il presente Contratto ha per oggetto la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei Lavori
relativi all'intervento denominato "“Realizzazione delle opere di completamento civili ed
impiantistiche del parcheggio Annibaliano della Linea B1 della Metropolitana di Roma”, cosi
come descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto e dettagliato negli elaborati di progetto
definitivo (di seguito, le “"Opere”).

Ai termini e alle condizioni di cui ai documenti contrattuali, con la sottoscrizione del Contratto
I’Appaltatore si impegna a redigere la progettazione esecutiva e ad eseqguire tutti i lavori, le
somministrazioni e le forniture, necessari e funzionali alla corretta realizzazione delle Opere,
in conformita alle specifiche tecniche contenute nel progetto definitivo, oltre che nel
Capitolato Speciale d’Appalto, nonché alla normativa vigente applicabile.

Rientra, comunque, nell'oggetto del Contratto ogni intervento complementare ed accessorio
ritenuto indispensabile per dare completamente finito ed idoneo all'uso il parcheggio
Annibaliano, le cui strutture in cemento armato sono state realizzate nell’'ambito dei lavori di
costruzione della linea B1 della metropolitana di Roma Capitale.

Le Parti si danno quindi atto che deve intendersi compreso nell'oggetto del Contratto anche
qguanto non espressamente indicato, ma comunque necessario e/0 opportuno per la corretta
e compiuta progettazione esecutiva e realizzazione delle Opere. Il contenuto dei documenti di
progetto messi a disposizione dell’Appaltatore in sede di gara deve considerarsi, pertanto,
meramente indicativo delle caratteristiche e delle specifiche tecniche dei lavori da eseguire
ed in alcun caso limitativo degli oneri e delle responsabilita che I'Appaltatore assume con
riguardo alla progettazione esecutiva e alla realizzazione delle Opere.

L’Appaltatore assume, nei confronti della Committente, tutti i rischi e gli obblighi previsti e
disciplinati dal Contratto e dagli atti ad esso allegati e/o in esso richiamati, con obbligazione
di risultato complessivo del rapporto, tenuto conto, in particolare, della tempistica
realizzativa e del termine di ultimazione dei lavori di cui al successivo Art. 7.

Art. 4
Individuazione dei lavori

Per l'individuazione dettagliata dei lavori e delle prestazioni che formano oggetto del presente
Contratto si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto e agli elaborati grafici e descrittivi del
progetto definitivo.

Art. 5
Lingua del Contratto
Tutti i rapporti scritti e verbali tra la Committente e I'Appaltatore, comunque inerenti al
presente Contratto, dovranno avvenire in lingua italiana.
Art. 6
Forma e ammontare del Contratto
Il presente Contratto & stipulato a corpo ai sensi dell’art. 9, comma 5-bis del Codice.

Il corrispettivo complessivo per tutto quanto forma oggetto del presente Contratto,

rinveniente dal ribasso del ...... % offerto dall’Appaltatore, &€ pari ad EUrO .......cccceeveereiereriennne. ye-
(BEUFO et s .), IVA esclusa, cosi ripartito:
A - Lavori
Lavori @ corpo: EUFO ........ccocoiiiiiiiiiiinieeeees o (e .), oltre
IVA al 10%, di cui:
e Importo lavori: EUro ......ccccceceeveeenns (EUFO e, )
e Oneri per la sicurezza: EUro ......cccoceeeenes (BEUFO oo )

B - Progettazione esecutiva
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Importo per la progettazione esecutiva: EUro ..........cccceeeeeuees (Euro ...ccoeveeee ,..), oltre
IVA al 10%, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza e dei contributi di legge.

I corrispettivi contrattuali, derivanti dal ribasso offerto, sono comprensivi di ogni e qualsiasi
onere sia diretto che accessorio, comprese le opere provvisionali, tutte le assistenze murarie
e/o impiantistiche ed ogni altro ulteriore onere necessario per dare i lavori perfettamente
finiti e funzionanti, secondo progetto, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore
anche se non esplicitamente richiamate nei documenti contrattuali e nei prezzi unitari.

L'importo a disposizione per la progettazione esecutiva remunerera tutti gli oneri diretti ed
indiretti di progettazione, compresi i rilievi e le verifiche, studi e/o indagini che I'’Appaltatore
riterra utile fare.

L'importo stabilito per i lavori a corpo, per la progettazione esecutiva e per la sicurezza,
restano fissi e invariabili senza che possa essere invocata, da nessuna delle parti contraenti,
alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e alla qualita di
detti lavori, fatte salve le previsioni di legge.

Resta pertanto convenuto che € ad esclusivo carico dell’Appaltatore il rischio relativo alla
diversa e maggiore quantita dei lavori previsti che si dovessero rendere necessari per dare
completezza e funzionalita all'opera, in quanto egli rimane comunque vincolato a fornire
I'opera medesima al prezzo globale ed omnicomprensivo convenuto.

I suddetti corrispettivi sono altresi comprensivi degli oneri relativi al prelievo dei campioni,
agli accertamenti di laboratorio ed alle verifiche tecniche specificamente previsti dal
Capitolato Speciale d'Appalto o disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'Organo di Collaudo,
atti all'accertamento dei requisiti di qualita e resistenza dei materiali o comunque finalizzati a
stabilire I'idoneita dei materiali o dei componenti e la corretta esecuzione delle opere ed a
quant’altro previsto nel Capitolato e/o nei documenti di progetto.

Detti corrispettivi a corpo, derivanti dal ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore
in base a calcoli di sua convenienza ed a suo rischio, tenuto conto della particolarita degli
interventi e della complessita delle opere, delle opere provvisionali, dello scenario
tecnico/organizzativo complessivo e delle condizioni del sito dove le lavorazioni avranno
luogo, delle effettive condizioni di lavoro, delle limitazioni legate alle lavorazioni nell’area
urbana di Roma Capitale e della maggiore onerosita delle stesse, dei minori livelli di
produttivita, della ridotta economia di scala, dei maggiori oneri specifici, nonché della
maggiore incidenza dei servizi generali di impresa.

Il corrispettivo per l'elaborazione della progettazione esecutiva ed il corrispettivo per la
realizzazione delle Opere compensano e remunerano, rispettivamente, la progettazione
esecutiva e la realizzazione a perfetta regola d’arte delle Opere, complete in ogni loro parte e
relativi accessori, perfettamente idonee allo scopo, all’'uso ed alla funzione cui le stesse sono
preordinate. Con riguardo ai suddetti corrispettivi, I’Appaltatore rinuncia a qualunque altra
pretesa di carattere economico o di qualsivoglia altra natura che dovesse derivare da errata
valutazione legata alla progettazione ed esecuzione dei lavori, assumendosi |I'Appaltatore
ogni rischio in proposito anche in via di alea.

Art. 7
Termine di ultimazione delle prestazioni e cronoprogramma

Il tempo utile per dare ultimate le prestazioni oggetto del presente Contratto, definito in base
alla riduzione dei tempi offerti dall’Appaltatore in sede di gara, € pari a:

L SR U ) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell’ordine di
servizio di inizio delle attivita di progettazione, per [|effettuazione da parte
dell’Appaltatore di tutte le necessarie verifiche ed indagini propedeutiche alla
progettazione e per la redazione completa del Progetto Esecutivo;

L SR TP ) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori, per I'esecuzione da parte dell’Appaltatore di tutte le opere ed attivita
oggetto dell’appalto.

Per quanto riguarda la progettazione, fermo restando il termine finale suddetto, la consegna
degli elaborati del progetto esecutivo dovra avvenire per step successivi, secondo modalita e
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tempistiche da concordare con il Direttore dei Lavori e comunque ad intervalli non superiori a
15 giorni naturali e consecutivi, al fine di consentirne I'esame e la verifica da parte della
Committente.

Il progetto esecutivo, completo di tutti gli elaborati che lo costituiscono, sara consegnato alla
Committente, per il tramite del Responsabile del Procedimento, per essere sottoposto a
verifica ed istruttoria, entro ...... (e ) giorni naturali e consecutivi dall’Ordine di servizio
di inizio della progettazione.

La verifica e l'istruttoria della Committente, e le conseguenti eventuali attivita di revisione
e/o integrazione degli elaborati progettuali da parte dell’Appaltatore, avverranno ai sensi
dell’/Art. 4.8 del CSA, fino ad approvazione da parte della Committente, ed andranno
effettuate entro il termine ordinatorio di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla
consegna del progetto da parte dell’Appaltatore.

Qualora il Progetto Esecutivo non fosse ritenuto meritevole di approvazione da parte del
Direttore Lavori, il Responsabile del Procedimento invitera I’Appaltatore ad adeguare gli
elaborati di progetto secondo le proprie prescrizioni, assegnandogli un tempo non superiore a
30 giorni. Detto tempo non dara diritto all’Appaltatore ad avanzare alcuna pretesa di
carattere economico e temporale nei confronti della Committente.

Qualora invece la Committente ritenesse il Progetto Esecutivo non meritevole di
approvazione per gravi carenze progettuali, potra decidere - a proprio giudizio - di richiedere
la rielaborazione del progetto stesso, fissandone i tempi necessari, applicando in tal caso le
penali previste nel Contratto, salvo i maggiori danni, ovvero risolvere il contratto per
inadempimento dell’Appaltatore.

L'approvazione da parte della Committente del Progetto Esecutivo non esonera I’Appaltatore
dalla sua responsabilita per qualsiasi errore od omissione degli elaborati e per difformita dalle
indicazioni fornite nei documenti contrattuali.

La formale approvazione da parte della Committente del Progetto Esecutivo & condizione
essenziale per l'inizio dei lavori.

Per quanto riguarda i lavori, nella definizione del termine per la esecuzione di tutte le opere
ed attivita oggetto dell’appalto e delle relative prove funzionali in contraddittorio, & stato
considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

Qualora per responsabilita dell’Appaltatore, le prestazioni di cui sopra non rispettassero i
termini, ovvero, ancor prima dei tempi di ultimazione sopra indicati, fossero in un ritardo tale
da compromettere il rispetto dei termini stabiliti, si ricorrera all’applicazione dell’art. 108 del
Codice.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’Appaltatore, resta fermo
il termine per I'esecuzione dei lavori fissato nel Contratto.

L'Appaltatore, unitamente alla redazione del Progetto Esecutivo, dovra predisporre e
consegnare alla Direzione Lavori e al Coordinatore (CSE) il Programma Lavori Esecutivo
(PLE), completo e dettagliato di tutte le opere e lavorazioni. La durata complessiva dovra
corrispondere e comprendere le eventuali riduzioni dei tempi proposte dall’Appaltatore in fase
di offerta. In tale Cronoprogramma dovranno essere altresi considerate tutte le fasi connesse
all’eventuale intervento di subappaltatori e fornitori dell’Appaltatore.

Nella determinazione dei tempi di esecuzione, I'Appaltatore deve tenere conto che le
lavorazioni potranno essere condotte con impiego di mano d’opera e mezzi anche su piu turni
giornalieri e tali comunque da assicurare il rispetto piu assoluto del Programma Lavori
Esecutivo, predisposto dall’Appaltatore medesimo nei termini di cui al presente Contratto e
fatto salvo quanto diversamente offerto dallo stesso in sede di gara.

L'eventuale esecuzione di lavorazioni in orario notturno e/o nei giorni festivi dovra essere
preventivamente comunicata ed autorizzata dalla Committente. Rimane espressamente
convenuto che, trattandosi di un appalto a corpo, I’Appaltatore non avra diritto al
riconoscimento di eventuali oneri aggiuntivi, rispetto al corrispettivo contrattuale offerto, per
eventuali lavorazioni che si dovesse rendere necessario effettuare in orario notturno e/o nei
giorni festivi.
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Art. 8
Elezione del domicilio e rappresentante dell’Appaltatore

Agli effetti del presente Contratto e per tutta la durata dei lavori I'Appaltatore elegge il
proprio domicilio in ROMa PreSso ......cocceveiiiee i

Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso dell'appalto dovra essere significato
immediatamente alla Committente, con formalizzazione tramite lettera raccomandata A/R o
PEC entro tre giorni dall'avvenuto cambiamento.

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendenti dal presente Contratto sono eseguite dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile
del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nell’esecuzione della progettazione e nella
condotta dei lavori o presso il domicilio eletto ai sensi del primo capoverso del presente
articolo.

Art. 9
Progettazione Esecutiva

Con la sottoscrizione del presente Contratto I'Appaltatore dichiara - avendo adeguatamente
esaminato tutti gli elaborati del Progetto Definitivo posto a base di gara, nonché i manufatti,
le aree ed i luoghi interessati dagli interventi in progetto - di non aver rilevato fatti o motivi
tali da fare ritenere gli stessi non adeguati per la successiva completa definizione del
progetto esecutivo delle opere da realizzare.

La Committente fornira, su supporto informatico, il progetto definitivo posto a base di gara,
completo delle relazioni e degli elaborati grafici, compreso il PSC.

Il livello della progettazione in oggetto € quello esecutivo, in osservanza delle disposizioni di
cui all'art. 23, comma 8, del Codice ed in conformita a quanto contenuto nella Parte seconda,
Titolo secondo, Capo primo, Sezione quarta del Regolamento, da redigere in conformita alle
normative, direttive e linee vigenti in materia di opere pubbliche e dei settori specifici (UNI,
ISO, UIC, EN, IEC, CEI ecc.), cosi come riportati nel Capitolato Speciale d’Appalto - Norme
tecniche.

Nel redigere il Progetto Esecutivo I’Appaltatore dovra fare puntuale riferimento a quanto
riportato in tutte le Norme Tecniche vigenti al momento della stesura.

L’Appaltatore & tenuto ad eseguire l'incarico conferito con diligenza professionale ai sensi
dell’art. 1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico
interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al
Responsabile del Procedimento per I'ottenimento di permessi e autorizzazioni prescritti dalla
normativa vigente o necessari al rilascio di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché
per partecipare a riunioni collegiali indette dalla Committente per l'illustrazione del progetto e
della sua esecuzione.

Nell’'ambito delle attivita di progettazione esecutiva, I’Appaltatore dovra provvedere a fornire
al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione esecutiva tutti gli elementi e la
correlata documentazione ai fini della redazione/revisione del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all’art. 100 del d.Igs. 81/2008 e del fascicolo tecnico di cui all’art. 91
c.1b) del d.Igs. 81/2008.

Le attivita connesse con l|'ottemperanza a quanto sopra non danno in ogni caso titolo
all’Appaltatore per la richiesta di maggiori oneri né per il riconoscimento di ulteriori compensi
oltre quelli gia contrattualmente previsti per la progettazione stessa e per gli oneri per la
sicurezza, né tanto meno a proroghe dei tempi contrattuali.

Resta inteso che I'’Appaltatore rispondera direttamente nei confronti della Committente per
qualunque inadempimento/violazione/omissione/irregolarita commessa dai progettisti nello
svolgimento della relativa attivita, nonché di qualunque danno, diretto e/o indiretto, che
dovesse scaturire dall‘attivita di progettazione svolta o dovesse essere ad essa in qualche
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modo connesso e/o collegato. Rispondera altresi dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessita di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Le Parti convengono che in nessun caso potranno essere richiesti alla Committente gli
eventuali maggiori oneri che, nella fase esecutiva dei lavori, I’Appaltatore dovesse sostenere
per effetto di variazioni dallo stesso apportate con il progetto esecutivo al progetto definitivo.

Art. 10
Responsabilita ed obblighi dell’Appaltatore per difetti di costruzione

L’Appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese le eventuali lavorazioni che il Direttore dei
Lavori dovesse accertare come eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi
da quelli prescritti secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, potra ordinare che
le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con I’‘Appaltatore. Quando i vizi di
costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell’Appaltatore, in caso
contrario I’Appaltatore avra diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il
ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

I controlli e le verifiche eseguite dalla Committente non escludono la responsabilita
dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né
alcuna preclusione in capo alla Committente.

Art. 11
Responsabilita dell’Appaltatore per danni alle opere, alle persone e alle cose

Si intendono comprese nel corrispettivo contrattuale, e percio sono a carico dell’Appaltatore,
tutte le misure e tutti gli adempimenti necessari per evitare nel corso dell’esecuzione del
Contratto il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

L'Appaltatore &, pertanto, responsabile di tutti i danni che potesse o dovesse subire I'opera in
corso di esecuzione del Contratto o dopo l'ultimazione dello stesso, fino al collaudo
provvisorio, in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto dell'appalto, nonché di ogni
danno, di qualsiasi natura e genere, che possa derivare a persone o cose durante la
esecuzione dei lavori o a lavori ultimati, fino al collaudo provvisorio.

L’Appaltatore si obbliga anche a garantire e sollevare la Committente da qualunque pretesa,
azione, domanda, molestia o altro che possa derivare da Terzi conseguenti al mancato
adempimento degli obblighi contrattuali, ovvero a trascuratezza o per colpa
nell'ladempimento dei medesimi, o in conseguenza diretta o indiretta dell’attivita di
manutenzione delle opere, come contrattualmente prevista a carico dell’Appaltatore.

L'Appaltatore pertanto assume la completa e diretta responsabilita, ad ogni effetto di legge
civile e penale, dell'esecuzione dei lavori appaltati e sara I'unico responsabile dei lavori a lui
affidati, dei luoghi a lui consegnati, dei materiali, dei mezzi e degli attrezzi all'uopo apprestati
sia direttamente che indirettamente.

La presenza sul luogo del personale della Committente o dei soggetti incaricati della direzione
o del controllo, non limitano né riducono la piena responsabilita dell'Appaltatore.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata o tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti o
comunque determinati dai lavori e dalle prestazioni oggetto dell’appalto, & a totale carico
dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa.

L'Appaltatore, nel caso di accertate responsabilita, sara pertanto obbligato a provvedere
celermente ad effettuare i dovuti ripristini /o risarcire il danno, comunque entro e non oltre
sei mesi dalla data dell’evento. In difetto, i necessari interventi saranno realizzati dalla
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Committente in danno dell’Appaltatore, anche rivalendosi sui crediti maturati da quest'ultimo
per i lavori in appalto e/o sulla cauzione, e/o su qualsiasi altra fonte.

L'Appaltatore, nei giudizi eventualmente intentati da Terzi nei suoi confronti per il
risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei lavori e delle prestazioni oggetto
dell’appalto, & obbligato a costituirsi in giudizio per rispondere direttamente dei danni stessi e
comunque per mantenere indenne la Committente.

Art. 12
Cauzioni e coperture assicurative

1. Cauzione Definitiva

Secondo le previsioni dell’art. 103 comma 1 del Codice, I'Appaltatore ha prestato regolare
cauzione definitiva per I'adempimento degli obblighi contrattuali sotto forma di ...................
..................... rilasciata dalla ................... in data ..........................., per un importo di Euro
....................... yor (BUFO i )

Per le modalita di svincolo e le ulteriori disposizioni in merito alla cauzione si rimanda al
citato art. 103 del Codice, comma 1 e comma 5.

2. Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilita civile verso
terzi e polizza per il periodo di garanzia

A norma dell’art. 103 comma 7 del Codice, I'Appaltatore € obbligato a costituire e consegnare
alla Committente, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, una polizza di
assicurazione che copra sia i danni subiti dalla Committente a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell’'esecuzione dei lavori per un importo di Euro .............. R =11 oo TR /..), sia per
responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori per un
massimale di Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L’Appaltatore trasmette alla Committente copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l'inefficacia della
garanzia.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

Alla sua cessazione, tale copertura € sostituita da una polizza a garanzia dell’'esecuzione delle
attivita che I'Appaltatore deve eseguire nel periodo di garanzia di 2 (due anni) di cui all’Art.
9.3 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3. Garanzia per il pagamento della rata di saldo

Ai sensi dell’art. 103, comma 6 del Codice il pagamento della rata di saldo & subordinato alla
costituzione, da parte dell’Appaltatore, di una cauzione o di una garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di
collaudo e l'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

4. Polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale

L'Appaltatore ha presentato copia autentica della polizza di responsabilita civile professionale
prevista dall’art. 24, comma 4 del Codice, accesa con la ........iieienenn. , in data
............................ , per un importo assicurato di Euro ........,.. (Euro ...........,..).

La polizza, oltre ai rischi di cui all’art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi
derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano
determinare a carico della Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi
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Il mancato rispetto delle prescrizioni sopra indicate e di quelle ulteriori contenute negli atti di
gara comporta linaccettabilita delle polizze presentate senza che I’Appaltatore possa
sollevare obiezione alcuna per tale fatto.

Art. 13
Adempimenti ex d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le attivita oggetto del presente Contratto dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizioni di permanente igiene e sicurezza.

L'Appaltatore & obbligato altresi ad effettuare le disposizioni del vigente regolamento di
igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’Appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture realizzate.

L’Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del
decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli
adempimenti prescritti agli articoli 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del medesimo decreto.

L’Appaltatore, prima della consegna dei lavori, e in caso di consegna ad urgenza entro cinque
giorni dalla data della medesima, nonché all’'atto di ogni affidamento in subappalto in
relazione ai subappaltatori, dovra presentare:

- la documentazione per la verifica tecnico professionale di cui all’allegato XVII al d.Igs.
n° 81/2008 e s.m.i.;

- il Piano Operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell’'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di
coordinamento.

E altresi previsto che I’Appaltatore ed i suoi eventuali subappaltatori/cottimisti possano
presentare, in corso d’'opera, al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione proposte di
modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento nei seguenti casi:

- per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base delle proprie tecnologie ed
organizzazione imprenditoriale;

- per garantire al meglio il puntuale rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza.

Il Coordinatore, acquisite le osservazioni/proposte di modifiche dell’Appaltatore, se ne ravvisa
la validita, le approva formalmente e provvede ad adeguare il PSC, ove ritenuto necessario.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo
rigoroso.

E compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative che la
concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavoratori
autonomi cui essa ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in
essi compresi.

In particolare I'’Appaltatore dovra, nell’ottemperare alle prescrizioni del d.lgs. n. 81/2008 e
s.m.i., consegnare al D.L. e al Coordinatore per |I'esecuzione:

a. copia della comunicazione del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione alla ASL e Ispettorato del Lavoro, ai sensi del citato decreto;

b. copia della desighazione degli addetti alla gestione dell’emergenza.

All'atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'’Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di aver preso visione del regime di sicurezza del lavoro - ai sensi
del d.Igs. n.81/2008 e s.m.i. — in cui si colloca I'appalto.
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Art. 14
Obblighi di tracciabilita finanziaria

Per il presente Contratto I’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e/o
integrazioni. In particolare, si impegna a:

a) comunicare alla Committente gli estremi identificativi del conto e/o dei conti correnti
dedicati che utilizzera per le operazioni finanziarie relative all'appalto, entro sette
giorni dalla relativa accensione o dalla prima utilizzazione;

b) comunicare, nello stesso termine di cui sopra, le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare sul conto stesso;

c) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

d) inserire, a pena di nullita, in tutti i subcontratti (di lavori, servizi e forniture) derivanti
dall’appalto, una clausola sull’assunzione da parte dei subcontraenti della filiera delle
imprese degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010
e s.m.i. nonche a trasmettere copia dei contratti stessi alla Committente;

e) effettuare tutte le operazioni finanziarie con strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentirne la piena tracciabilita registrati sul conto corrente dedicato
all'appalto ed a riportare negli strumenti di pagamento il CIG ..........cceceee. e il CUP
......................... . dell’appalto medesimo.

L'Appaltatore si impegna altresi a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma - dell’eventuale
inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria, di cui abbia avuto notizia.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituira ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal contratto, il cessionario sara tenuto ai medesimi
obblighi previsti per I’Appaltatore nel presente articolo.

Art. 15
Consegna dei lavori

La consegna dei lavori avverra a valle dell’approvazione del Progetto Esecutivo, come
consegna unitaria di tutte le opere interessate dagli interventi oggetto dell’appalto, in unico
contesto e soluzione.

Il Direttore dei Lavori, previa disposizione del RUP, comunichera all’Appaltatore il giorno ed il
luogo in cui dovra presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale
idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il
tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al
completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Committente.

La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con I’Appaltatore;
dalla data di tale verbale decorre il termine previsto in contratto per il compimento dei lavori.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, senza giustificato motivo, il
Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta
comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori, la Committente avra facolta di risolvere il
Contratto e di incamerare la cauzione definitiva.

Art. 16
Sospensione e ripresa dei lavori

Ai sensi dell’art. 107 del Codice, qualora circostanze speciali impediscano, in via temporanea
che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordinera la
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sospensione, indicando le ragioni e lI'imputabilita anche con riferimento alle risultanze del
verbale di consegna.

Il Responsabile del Procedimento potra, per ragioni di pubblico interesse o necessita,
ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall’articolo citato.

Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell’Appaltatore o di un suo legale rappresentante,
compilera il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato I'interruzione
dei lavori. Il verbale sara inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

Nel verbale di sospensione sara inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la
cui esecuzione rimane interrotta e le cautele da adottare affinché alla ripresa le stesse
possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro
e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

Nel corso della sospensione, il Direttore dei Lavori disporra visite al cantiere ad intervalli di
tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza
della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le
necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura
strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei
lavori.

I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute
a cessare le cause della sospensione, saranno firmati dall’Appaltatore ed inviati al
Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il
Direttore dei Lavori indichera il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza
maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori,
I’Appaltatore sara tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvedera alla
sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone
atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori saranno iscritte a pena
di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori.

Art. 17
Proroghe

Ai sensi dell’art. 107 comma 5 del Codice, I’Appaltatore che per cause a lui hon imputabili
non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potra richiederne la proroga.

La richiesta di proroga dovra essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudichera i diritti spettanti
all’Appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della Committente.

La risposta in merito all'istanza di proroga sara resa dal Responsabile del Procedimento,
sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'Appaltatore dovra ultimare i lavori nel termine stabilito dal contratto, decorrente dalla data
del verbale di consegna dei lavori.

L’Appaltatore non potra vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del suddetto
termine per le seguenti cause:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
Direttore dei Lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare
per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che
siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
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d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore
comunque previsti dal presente Contratto e/o dal Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Committente, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi,
contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel
cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture
0 da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai
sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
rapporti contrattuali con la Committente, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Committente medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese
o fornitori o tecnici.

Le suddette cause non potranno costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione
dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per I'’eventuale risoluzione del contratto.

Art. 18
Certificato di ultimazione dei lavori

Il Direttore dei Lavori, a fronte della comunicazione dell’Appaltatore di intervenuta
ultimazione dei lavori, effettuera i necessari accertamenti in contraddittorio con |I’Appaltatore
stesso, elaborera tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo inviera al RUP, il
quale ne rilascera copia conforme all’Appaltatore.

In ogni caso, alla data di scadenza contrattualmente prevista, il Direttore dei Lavori redigera
in contraddittorio con I'’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori, anche ai
fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione.

Il certificato di ultimazione potra prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, per il completamento di lavorazioni di
piccola entita, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine
comportera l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo
certificato che accerti I'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'ultimazione verra comunicata agli Enti previdenziali ed assicurativi, evidenziando eventuali
variazioni tra la percentuale di personale effettivamente utilizzato e quella comunicata all’atto
della consegna dei lavori.

All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori tutta la zona interessata dai
lavori stessi dovra risultare libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di
cantiere. In caso contrario, non potra essere redatto il certificato di ultimazione e, nei
confronti dell’Appaltatore, si applicheranno le penali di contratto.

L'Appaltatore non avra diritto allo scioglimento del Contratto né ad alcuna indennita qualora i
lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Committente, non siano ultimati nel termine
contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.
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Nel caso di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice, ai fini dell'applicazione
delle penali il periodo di ritardo sara determinato sommando il ritardo accumulato
dall’Appaltatore rispetto al programma operativo dei lavori e il termine assegnato dal
Direttore dei Lavori per compiere i lavori stessi.

Art. 19
Contabilizzazione dei lavori

Per la contabilita e la liquidazione delle Opere si fara riferimento al Codice e al D.M. 7 marzo
2018 n. 49 - Regolamento approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle
funzioni del Direttore dei Lavori.

Tutte le attivita previste nel presente Contratto saranno contabilizzate “a corpo”, ai sensi del
comma 5-bis dell’art. 59 del Codice.

Tutti i lavori oggetto dell’appalto saranno accertati in contraddittorio tra la Direzione dei
Lavori e I'Appaltatore e contabilizzati secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
d’Appalto - Parte C "Norme di Contabilizzazione dei Lavori”, costituente parte integrante del
presente Contratto.

In particolare:

a) i lavori oggetto del Contratto sono articolati secondo il criterio della WBS (Work
Breakdown Structure) e la contabilizzazione delle opere verra assoggettata
all’applicazione di percentuali di avanzamento convenzionali, da ricondurre all’esito di
corrispondenti procedure di verifica e di prova ai diversi stadi esecutivi. Il valore dei
singoli importi delle Parti d'Opera (livello 4 delle WBS), viene dedotto applicando
all'importo contrattuale per I'esecuzione dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza,
le percentuali (colonna “Peso %"”) stabilite nella tabella parametrica riportata nelle
“Norme di Contabilizzazione dei Lavori”, predisposta sulla base del computo metrico
estimativo del progetto definitivo posto a base di gara, suddivisa per Lotto (livello 1),
Mappale (livello 2), Opere (livello 3) e Parti d’Opera (livello 4);

b) la contabilizzazione dellimporto degli oneri della sicurezza progredira
convenzionalmente in maniera proporzionale alla percentuale totale di avanzamento
dei lavori, previo assenso formale del Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;

c) limporto del corrispettivo relativo alla Progettazione Esecutiva sara cosi
contabilizzato:

1) il 50% dellimporto nel primo Stato di Avanzamento Lavori, da emettere
successivamente all’approvazione del Progetto Esecutivo;

2) il saldo sara contabilizzato nei successivi Stati di Avanzamento Lavori, in misura
proporzionale all'importo delle opere eseguite.

La contabilita sara effettuata attraverso l'utilizzo di sistemi informatici indicati dalla Direzione
Lavori in relazione all’esigenza del controllo della gestione del programma lavori.

La redazione di tutti gli elaborati richiesti dalla Direzione Lavori, quali allegati alla contabilita,
sara a carico dell'Appaltatore.

Le spese di misurazione per i lavori sono a carico dell’Appaltatore che, a richiesta del
Direttore dei Lavori, dovra fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera
necessari.

Per la determinazione del corrispettivo da riconoscere all’Appaltatore per le eventuali
lavorazioni aggiuntive, ovvero per gli importi da decurtare in caso di lavorazioni non
eseguite, si fara riferimMento ... (ai prezzi unitari offerti in fase
di gara / ai prezzi di cui all’elenco prezzi del progetto definitivo, depurati del ribasso offerto)
0, in assenza di prezzi applicabili, alle voci della “Tariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio” o, in
assenza di prezzi applicabili anche in questa, alle voci di altre Tariffe dei prezzi vigenti,
regionali o comunali, sempre depurati dal ribasso offerto dall’Appaltatore in fase di gara,
escluse le somme individuate quali costi per la sicurezza. Infine, in assenza di voci applicabili
in altre Tariffe dei prezzi ufficiali, si provvedera a redigere specifiche analisi di nuovi prezzi.
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Art. 20
Anticipazione

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del Codice ed alle condizioni nello stesso riportate, sara
corrisposto all’Appaltatore, a titolo di anticipazione, l'importo pari al 20 per cento del
corrispettivo contrattuale da pagarsi entro 15 gg. dall'effettivo inizio dei lavori. La
corresponsione dell’anticipazione & subordinatamente condizionata alla presentazione, da
parte dell’/Appaltatore, della fidejussione prevista dal medesimo art. 35, comma 18, in
assenza della quale 'anticipazione non potra essere corrisposta.

L'anticipazione sara gradualmente recuperata mediante trattenuta sull'importo di ogni
certificato di pagamento di un importo percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni
caso all'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione dovra essere compensato
integralmente.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 21
Pagamenti in acconto e ritenute

Lo stato di avanzamento dei lavori sara redatto contabilizzando gli importi delle prestazioni
contrattuali con le modalita indicate negli articoli precedenti.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo
contrattuale in funzione del progressivo avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei
lavori sara redatto contabilizzando gli importi delle prestazioni contrattuali con le modalita
indicate negli articoli precedenti.

La prima rata di acconto, relativa al 50% dell'importo del corrispettivo relativo alla
Progettazione Esecutiva, sara contabilizzata entro 15 giorni dall’approvazione del Progetto
Esecutivo.

I successivi Stati di Avanzamento Lavori saranno redatti con cadenza ...................... (mensile /
bimestrale), e purché lI'importo degli stessi, al lordo delle ritenute di legge, raggiunga il
valore minimo pari ad Euro ............. ,00 (EUMO v /00) al netto dell'TVA.

I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Responsabile del
Procedimento sulla base dei documenti contabili redatti dal Direttore dei Lavori indicanti la
quantita e I'importo dei lavori eseguiti, nonché delle certificazioni delle prove ed analisi di
laboratorio per la conformita ai requisiti di accettazione. Per quanto riguarda eventuali non
conformita il Direttore dei Lavori procedera ai sensi dell’art. 5.6 del CSA. Detti certificati di
pagamento sono emessi contestualmente all’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori
e comunqgue entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione degli stessi.

Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni la Committente
disporra comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di
sospensione.

In deroga a quanto sopra, si specifica che non potra essere emesso alcuno stato di
avanzamento quando la differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia
emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso
I'importo residuo sara liquidato col conto finale.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori e degli oneri per la sicurezza sara operata
una ritenuta dello 0,50 per cento, ai sensi dell’articolo 30, comma 5 bis del Codice, da
liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa
dopo la consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del
Procedimento.
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La liguidazione dell'importo avverra inoltre subordinatamente alla verifica, nei confronti
dell’Appaltatore, della regolarita contributiva attestata dal DURC e della regolarita fiscale di
cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e s.m.i. per come prevista dal Decreto
18 gennaio 2008 n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei casi ivi stabiliti.

Ai sensi dell’art. 30 del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC
dell’Appaltatore o dei subappaltatori/subaffidatari impiegati nell’esecuzione del Contratto e
operanti in cantiere, il Responsabile del Procedimento tratterra dal certificato di pagamento
Iimporto corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la Cassa Edile.

Art. 22
Pagamento della rata di saldo

All’esito positivo del collaudo e comunque successivamente alla dichiarazione di ammissibilita
del certificato di collaudo da parte della Committente, il Responsabile del Procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell’emissione della fattura della rata di saldo da
parte dell’Appaltatore; il relativo pagamento é& effettuato nel termine di trenta giorni
decorrenti dalla data del certificato di pagamento, subordinatamente al positivo esito delle
verifiche di cui al terzo capoverso.

Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione della cauzione di cui all’art.
103, comma 6 del Codice.

Il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Committente per le prestazioni
oggetto di contratto € subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarita
contributiva rilasciato dagli Enti competenti, ivi compresa la Cassa Edile. Qualora da tale
documento risultino irregolarita dell’Appaltatore, la Committente provvedera direttamente al
pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti all’Appaltatore
medesimo.

Art. 23
Modalita di pagamento

I pagamenti avverranno entro trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato
di pagamento subordinatamente al positivo esito delle verifiche normativamente previste.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato
indicato dall’Appaltatore alla Committente ai sensi del precedente art. 14.

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente contratto & il seguente:
I Codice Unico di Progetto (CUP) del presente contratto €& il seguente:
Art. 24

Modifiche del contratto durante il periodo di efficacia

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato potra essere introdotta dall’Appaltatore
se non sia disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Committente
nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 106 del Codice.

In caso di inadempienza & prevista la riesecuzione delle attivita secondo il progetto
approvato, a carico dell’Appaltatore, fermo che in nessun caso egli puo vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i le medesime attivita.

In caso di occorrenza di entrambe le condizioni di cui all’articolo 106 comma 1 lett. c) del
Codice, il Direttore dei Lavori proporra la redazione di una perizia suppletiva e di variante,
indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Responsabile del Procedimento.

L'’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Committente
e che il Direttore dei Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura
dei lavori compresi nel Contratto.
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Ai sensi dell’art. 106 comma 12 del Codice, la Committente, qualora in corso di esecuzione si
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del
quinto dell'importo del contratto, potra imporre all'Appaltatore |'esecuzione alle stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso I'Appaltatore non potra far valere il
diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 25
Oneri generali e particolari a carico dell’Appaltatore

Oltre agli oneri previsti nel Capitolato Speciale d’Appalto sono a carico dell’Appaltatore, in
quanto compresi e compensati nel prezzo a corpo offerto, gli oneri:

a.

di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno dei cantieri, nel luogo
indicato dalla Direzione Lavori, la cartellonistica prevista dalla normativa vigente con
particolare riferimento al d.Igs. n. 81/2008;

di fornire e posizionare la segnaletica stradale provvisoria di cantiere, le segnalazioni,
ogni altro accorgimento, nulla escluso, previsti dal Codice della Strada e relativo
Regolamento e/o dalla determinazione dirigenziale di disciplina provvisoria di traffico
istitutiva del cantiere e/o delle deviazioni di traffico;

di predisporre gli sbarramenti e/o recinzioni, vigendo il divieto assoluto di effettuare
sbarramenti al traffico mediante filari o cumuli di materiali;

di predisporre accorgimenti per consentire, in ogni caso, l'accessibilita dei mezzi di
soccorso e dei pedoni (con percorsi protetti) agli edifici esistenti;

di eseguire scavi di indagine, per accertare l|'esatta ubicazione delle canalizzazioni dei
PP.SS., a semplice richiesta della direzione lavori. Tali indagini possono eseguirsi anche
su motivata richiesta dell’Appaltatore, comunque sempre su preventiva autorizzazione
formale della direzione lavori;

di comunicare per iscritto alla Direzione Lavori e al Coordinatore I'elenco dei mezzi
d'opera funzionanti, completi di personale, che costituiscono il parco attrezzature con
particolare riferimento alle pompe, ai mezzi di trasporto, alle macchine ed attrezzature di
cantiere ecc.. La comunicazione avverra entro cinque giorni dalla consegna dei lavori, con
obbligo dell'aggiornamento - entro 48 ore - in caso di variazioni;

per la demolizione e/o rimozione e successivo ripristino di cordoli e cigli spartitraffico,
marciapiedi, guardrail recinzioni, new jersey, ringhiere e quant'altro necessario alla
realizzazione delle deviazioni di traffico su percorsi alternativi, o di cambio di carreggiata,
compresa la realizzazione della pavimentazione provvisoria della zona da rendere
transitabile, nonché l'installazione della relativa segnaletica provvisoria;

di eseguire i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita delle lavorazioni, con tutti i piu moderni e perfezionati
impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del
contratto con esclusione delle spese relative alla sicurezza del cantiere stesso;

di realizzare i lavori tenendo conto delle eventuali prescrizioni che la Committente
dovesse ricevere dall’ATAC quale esercente delle Linee metropolitane limitrofe al
parcheggio oggetto dell’appalto;

di sgomberare completamente il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua
proprieta, entro quindici giorni dal verbale di ultimazione dei lavori;

per la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, le segnalazioni diurne e notturne
mediante appositi cartelli e luci nei tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a
svolgersi il traffico e di quant’altro prescritto a scopo di sicurezza e cid secondo le
particolari indicazioni della direzione lavori, e in genere |'osservanza delle norme del
vigente Codice della Strada;

per le spese per |'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private
occorrenti per le strade di servizio per I'accesso ai vari cantieri, per lI'impianto dei cantieri
stessi, per cave di prestito, per depositi od estrazioni di materiali e per tutto quanto
occorre alla esecuzione dei lavori;
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m. per le spese per i permessi di accesso dei propri veicoli nelle eventuali aree Zone a
Traffico Limitato.

L'Appaltatore non potra, salvo esplicita autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori, fare
0 autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle Opere comprese nel
contratto.

Sono a carico dell’Appaltatore, e si intendono compensati nei prezzi contrattuali, tutti gli
oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti
dal D.P.R. n. 207/2010 ed in ogni documento contrattuale, di cui I’Appaltatore dovra tener
conto nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara
corrisposto all’Appaltatore per l'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse
ipotesi di rimborsi spese previste distintamente nei seguenti articoli.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri inerenti la redazione e la piena attuazione
del Piano di sicurezza e coordinamento di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si
intendono completamente compensati con la corresponsione del relativo importo come
determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di gara.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore, e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo
dell’appalto, tutti gli oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione nominato dalla Committente, di cui al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., riterra
opportuno disporre sulla base del piano di sicurezza vigente, in relazione all’effettivo
andamento dei lavori e delle singole fasi di lavoro, al Piano operativo della sicurezza e/o a
fronte di specifiche richieste avanzate dall’Appaltatore in sede esecutiva o nel contesto del
piano operativo di sicurezza dalla stessa predisposto; |I'’Appaltatore dovra inoltre fornire
notizie utili per I'eventuale revisione del piano di sicurezza nel corso della fase realizzativa
delle opere, ove ritenuta necessaria dal Coordinatore per la sicurezza.

L’Appaltatore, il subappaltatore e i soggetti titolari di subappalti di cui all’articolo 105 del
d.lgs. n.50/2016 devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e
di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente
piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione
assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore € tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo
della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal
d.lgs. n.81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore & tenuto a depositare presso la Committente, il Direttore dei lavori e il
Coordinatore per la sicurezza, prima della consegna dei lavori, il proprio piano di sicurezza
operativo (POS) da considerarsi quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza di cui al citato d.Igs. n. 81/2008 e s.m.i.

Prima dell'inizio delle relative attivita il piano operativo della sicurezza deve essere
presentato da ogni impresa esecutrice coinvolta nei lavori, & redatto in conformita alle
prescrizioni dell’allegato XV al d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed & assoggettato alla verifica
tecnico/formale a cura del Coordinatore in fase di esecuzione.

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutti gli obblighi e gli oneri di seguito descritti i quali
tutti devono intendersi compensati con il corrispettivo contrattuale:

1. nella fase prevista per la cantierizzazione I'’Appaltatore dovra approntare il cantiere e
dotarlo dei necessari macchinari, al fine di iniziare le lavorazioni “a pieno ritmo”;

predisporre la scorta dei materiali necessari per dare il pieno ritmo alle lavorazioni;
sottostare alle prescrizioni relative ai piani di sicurezza;

4, sostituire il proprio rappresentante o il Direttore di Cantiere o qualsiasi altro soggetto
appartenente al proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore
dei Lavori e/o del Coordinatore, nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt.4 e 6
del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

assicurare la formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entita
dei lavori, per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire
ed in conformita alle norme d'igiene;

eseguire tutte le opere provvisionali come ponti, assiti, steccati per recingere
provvisoriamente il terreno;

provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutti i permessi (anche eventualmente
nei confronti di privati) e licenze necessari per l'esecuzione degli interventi ed alla
corresponsione delle indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree
adiacenti ai lavori per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei
danni di qualsiasi genere che si dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di
servizio tenendone indenne la Committente la quale, se chiamata a rispondere, potra
avvalersi della facolta di recuperare quanto versato trattenendo una somma
corrispondente sui pagamenti dovuti all’Appaltatore o incamerando in tutto o in parte la
cauzione definitiva;

conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso
dei lavori, provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali;

provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai e dalla installazione degli
apprestamenti igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi;

provvedere alla manutenzione del cantiere, all'idonea illuminazione e alla pulizia
quotidiana dello stesso;

adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i procedimenti e le cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi, nonché per evitare danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pil ampia
responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sull’Appaltatore, restandone sollevata
la Committente ed il personale della stessa preposto a direzione e sorveglianza;

provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e
delle puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e la demolizione dei
manufatti, e per garantire la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro;

provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa
anche di forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori, alle provviste, agli
attrezzi e a tutte le opere provvisionali;

consentire 'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite
(fino all'approvazione del certificato di collaudo) alle persone che seguono i lavori per
conto diretto della Committente e dalle ulteriori persone individuate dalla Committente
stessa;

denunciare alla Committente le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di
tutte le cose di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette
comunque alle norme del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42. L'Appaltatore dovra provvedere
alla conservazione temporanea delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel
luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli accertamenti della competente autorita,
al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e alla loro conservazione e
custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra autorizzato il
trasporto;

mettere a disposizione, senza alcun corrispettivo, tutti gli strumenti e il personale
necessari, in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi
da eseguire; dopo questi ultimi I’Appaltatore & anche obbligato a ripristinare a proprie
spese cio che e stato alterato o demolito.

provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di
esecuzione, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla
direzione lavori, restando convenuto che, qualora I’Appaltatore non ottemperasse a tale
disposizione, la Direzione Lavori fara eseguire direttamente tali fotografie, detraendo il
relativo costo dai pagamenti in acconto;
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18. provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico
ed al trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pie d'opera,
secondo le disposizioni della direzione lavori, di materiali, forniture, arredi nonché alla
loro buona conservazione e custodia;

19. provvedere alle spese per |'esecuzione delle prove, ivi incluse quelle di cui all’Art. 26, di
resistenza sui materiali (cubetti di calcestruzzo, carote, provini degli acciai, ecc.), delle
prove di carico richieste anche in corso d'opera dalla direzione lavori o dal collaudatore,
per l'assistenza agli eventuali collaudi statici, tecnico-amministrativo e degli impianti,
compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e
relative armature di sostegno, ecc.;

20. provvedere alla custodia ed alla manutenzione dell'intera opera fino all’emissione del
certificato di collaudo delle opere eseguite, oppure fino alla consegna provvisoria delle
opere alla Committente qualora la stessa proceda con la presa in consegna anticipata
delle opere stesse.

Art. 26
Oneri per indagini e prove di laboratorio

Ai fini del presente Contratto le prove e gli accertamenti di laboratorio sono considerati, con i
termini di cui al Regolamento di esecuzione ed attuazione dei Contratti Pubblici;

- indispensabili, le verifiche sui materiali/forniture/opere, nonché quelle richieste dalla
D.L. e/o dall'Organo di Collaudo - anche se non espressamente citate nel presente
contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

- obbligatorie, le verifiche sui materiali /forniture/opere.

Le prove saranno quelle necessarie ad assicurare la conformita dei materiali impiegati, le
modalita di esecuzione ed i requisiti di accettazione, espressamente previste nel capitolato
speciale di appalto e negli specifici articoli descriventi le opere.

Sono a carico dell’Appaltatore, perché compensate e ricomprese nellimporto a corpo offerto,
e quindi senza che questi possa avanzare richiesta di alcun compenso aggiuntivo:

- le spese per il prelievo, la formazione e l'invio di campioni ai Laboratori ufficiali;

- le spese di laboratorio per gli accertamenti mensili, nonché quelle richieste dalla D.L.
e/o dall'Organo di Collaudo - anche se non espressamente citate nel presente
contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.

- gli oneri comunque connessi con l'eventuale collaudo statico delle strutture, inclusi
quelli per prove di carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal Collaudatore o dal
Direttore dei Lavori;

- le spese di laboratorio per gli accertamenti trimestrali; il rimborso al laboratorio
avverra con corresponsione diretta al laboratorio stesso.

Art. 27
Penali

L’Appaltatore € responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni nascenti dal Contratto
e dell’'esecuzione delle attivita appaltate. L'Appaltatore € inoltre responsabile anche per gli
eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso
nell’esecuzione dell’appalto.

La Committente potra disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull’esatto
adempimento delle prestazioni richieste.

La Committente avra la facolta di comminare all’Appaltatore le penali di seguito indicate,
fatta salva ogni riserva per le eventuali maggiori indennita a favore della Committente
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qualora i danni causati dall’Appaltatore, per qualsiasi titolo, risultassero superiori
all'ammontare complessivo della penale stessa, ai sensi dell’art. 1382 del Codice Civile.

Le penali oggetto del presente articolo sono cumulabili, fino ad un massimo del 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale. Ove le suddette penali superino tale ammontare, la
Committente avra facolta di risolvere il contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale
risarcimento del danno patito.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo hon esonera I'Appaltatore
dall’'adempimento dell’'obbligazione per la quale si & reso inadempiente e che ha fatto sorgere
I'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione di penali & disposta dal Responsabile del Procedimento con apposito
provvedimento da comunicare all’Appaltatore.

La Committente potra applicare le penali comminate trattenendo le corrispondenti somme nel
certificato di pagamento successivo al perfezionamento del suddetto provvedimento oppure -
e senza che cido possa intendersi quale rinuncia all’applicazione della penale - in occasione del
pagamento del saldo delle prestazioni contrattuali.

L’Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non
preclude il diritto della Committente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior
danni.

27.1. PENALI PER RITARDO
Le prestazioni dovranno essere compiute secondo le tempistiche contrattualmente stabilite.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per le prestazioni progettuali oltre i termini
contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Committente
per giustificati motivi, & fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice,
pari ad € .......... (tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del relativo corrispettivo contrattuale),
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per |'esecuzione dei lavori oltre i termini
contrattualmente stabiliti e salvo proroghe che potranno essere concesse dalla Committente
per giustificati motivi, & fissata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis comma 4 del Codice,
pari ad € ........... (tra lo 0,3 per mille e I'l per mille del relativo corrispettivo contrattuale),
fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

27.2. PENALI PER INADEMPIENZE AGLI ONERI E AGLI OBBLIGHI DI CONTRATTO

Le penalita per inadempienza agli obblighi contrattuali saranno pari ad € ...........cccc.......... (Euro

................................... ).

Le suddette penali verranno applicate previa contestazione scritta, avverso la quale
I’Appaltatore avra facolta di presentare le proprie osservazioni entro 5 (cinque) giorni
lavorativi dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione.

Nel caso in cui I'’Appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento
delle medesime da parte della Committente, la stessa provvedera a trattenere I'importo
relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all’Appaltatore, ovvero trattenendole
dalla cauzione definitiva.

Nel caso in cui la Committente contesti piu volte all’Appaltatore il permanere
dell'inadempienza ovvero il ripetersi della inadempienza stessa, l'importo della penale, su
disposizione del Responsabile Unico del Procedimento, sara di volta in volta incrementato
(2x, 3x, 4x), sino all’eventuale avvio delle procedure di accertamento volte alla risoluzione
del contratto.

Art. 28
Danni cagionati da forza maggiore

Nel caso di danni causati da forza maggiore, I’Appaltatore ne fara denuncia scritta, tramite
raccomandata A/R o PEC al Direttore dei Lavori, da effettuare entro e non oltre il termine

Pagina 20 di 26



perentorio di cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dall’eventuale diritto al
risarcimento.

Nel caso di danni causati da forza maggiore, |’Appaltatore non potra sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Nessun indennizzo sara dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

Art. 29
Spese di contratto, di registro ed accessori a carico dell’appaltatore

Le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto sono a carico
dell’Appaltatore.

Sono anche a carico dell’Appaltatore tutte le ulteriori eventuali spese di bollo inerenti agli atti
occorrenti, conseguente al presente contratto, per la gestione dei lavori dal giorno della
consegna dei lavori fino all’'emissione del certificato di collaudo.

Art. 30
Risoluzione del contratto

Per la risoluzione del Contratto si applicheranno le fattispecie previste dall’art. 108 del
Codice, oltre a quanto di seguito indicato.

Qualora I'ammontare complessivo delle penali applicate superi la percentuale del 10% del
corrispettivo contrattuale il Responsabile del Procedimento potra promuovere le procedure di
risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all’art. 108 del Codice.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita dei flussi finanziari
di cui al precedente Art. 14 da parte dell’Appaltatore ai sensi dell’art.3 della L. 3 agosto 2010
n.136 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di
normativa antimafia”, cosi come modificato dall’art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n.187,
convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituira causa di risoluzione del
contratto.

L'Appaltatore & tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla Committente per
I'avvio dell’'esecuzione del Contratto; qualora I'’Appaltatore non adempia, la Committente avra
facolta di procedere alla risoluzione del Contratto e di incamerare la cauzione.

Ai sensi dell’art. 108 del Codice, qualora il Direttore dei Lavori accerti che comportamenti
dell’Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da
compromettere la buona riuscita dei lavori, inviera al Responsabile del Procedimento una
relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori
eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’Appaltatore.

Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formulera la
contestazione degli addebiti all’Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici
giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine
senza che |'Appaltatore abbia risposto, la Committente, su proposta del Responsabile del
Procedimento dispone la risoluzione del Contratto.

Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle
previsioni di programma operativo di contratto, il Responsabile del Procedimento assegna
all’Appaltatore un termine che, salvo i casi d’'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni,
per compiere le lavorazioni in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie.

Il Responsabile del Procedimento, nel comunicare all’Appaltatore la determinazione di
risoluzione del contratto, disporra con preavviso di 20 (venti) giorni che il Direttore dei Lavori
curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti.
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Qualora sia stato nominato I'organo di collaudo, lo stesso procedera a redigere, acquisito lo
stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalita indicate
dal regolamento. Con il verbale & accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla
risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel progetto approvato
nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata la presenza di eventuali opere,
riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

Si rammenta, inoltre, la vigenza della clausola risolutiva espressa applicata ai sensi del
Protocollo di Intesa tra la Prefettura - UTG di Roma e ROMA CAPITALE sottoscritto in data 31
luglio 2011: “Roma Capitale si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui
all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dellimprenditore o dei componenti la compagine
sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento alla stipula
e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp319
quater cp 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp”.

In caso di informativa antimafia interdittiva emessa nel corso di vigenza contrattuale nei
confronti dell’Appaltatore si procedera alla risoluzione del presente Contratto. Qualora
Iinformativa  interdittiva riguardi un subappaltatore/subaffidatario si  procedera
automaticamente alla revoca dell’autorizzazione al subappalto/subcontratto ed alla
automatica risoluzione del vincolo contrattuale. Verra applicata una penale pari al 10% del
valore del subappalto/subcontratto a titolo di liquidazione forfettaria dei danni salvo maggior
danno da attivare in caso di risoluzione automatica del vincolo contrattuale.

Art. 31
Interpello ai sensi dell’art 110 del d.lgs. n. 50/2016

Ai sensi dell’art.110 del Codice, successivamente alla stipula del contratto, in caso di
fallimento dell’Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di
risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 108 e 110 o di recesso dal contratto ai sensi del
d.lgs. n.159/2011, la Committente si riserva la facolta di interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare rispettivamente un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle lavorazioni.

Si procedera all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario alle medesime condizioni
gia proposte dall’originario aggiudicatario del contratto in sede di offerta.

Art. 32
Recesso dal contratto

La Committente si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice la facolta di recedere, in
qualunque tempo, unilateralmente dal presente Contratto previo il pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle
lavorazioni non eseguite.

Il decimo dell'importo delle lavorazioni non eseguite € calcolato sulla differenza tra i quattro
quinti dell'importo di contratto depurato del ribasso d'asta, e I'ammontare netto dei lavori
esequiti.

L'esercizio del diritto di recesso & preceduto da formale comunicazione all’Appaltatore da
darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Committente prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

I materiali il cui valore sara riconosciuto dalla Committente sono soltanto quelli gia accettati
dal Direttore dei Lavori prima della sopracitata comunicazione del preavviso.

La Committente potra trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o
in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrispondera
all’Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori
eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il
valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
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L'Appaltatore dovra rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal
Direttore dei Lavori e dovra mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della
Committente, nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero sara effettuato d'ufficio e a
sue spese.

Art. 33
Protocollo d'intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma
Capitale

Ai sensi del Protocollo d'Intesa tra la Prefettura-U.T.G. di Roma e ROMA CAPITALE del 21
luglio 2011 ai fini della prevenzione e del contrasto delle infiltrazioni della criminalita
organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori ovvero delle prestazioni di servizi e
forniture soprattutto nelle attivita considerate maggiormente "a rischio", ovvero quelle che si
pongono a valle dell'aggiudicazione e della valorizzazione delle forme di controllo delle
attivita piu vulnerabili legate al ciclo degli inerti ed altri settori collaterali, le verifiche e le
cautele antimafia sono estese all'intera filiera degli esecutori e dei fornitori, i quali saranno
sottoposti alle verifiche antimafia ai sensi del d.lgs. n. 159/2011.

E obbligo dell'Appaltatore comunicare alla Committente I'elenco delle Imprese coinvolte nel
piano di affidamento, nonché ogni eventuale variazione dello stesso elenco, successivamente
intervenuta per qualsiasi motivo.

E obbligo della Committente (per il tramite di Roma Capitale) comunicare al Prefetto I'elenco
delle imprese di cui al paragrafo precedente al fine di consentire le necessarie verifiche
antimafia di cui al d.lgs. n. 159/2011.

Le attivita imprenditoriali “sensibili” tra quelle individuate nella direttiva del Ministro
dell'Interno 23 giugno 2010 richiamata nel Protocollo d'Intesa sono le seguenti:

- trasporto di materiali a discarica;

- trasporto e smaltimento rifiuti;

- fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- fornitura e trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;

- noli a freddo di macchinari;

- fornitura di ferro lavorato;

- fornitura con posa in opera;

- noli a caldo;

- autotrasporti;

- guardiania di cantieri.

Art. 34
Protocollo di integrita

Il presente Contratto € altresi soggetto all’applicazione del Protocollo di Integrita di Roma
Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi
partecipati del quale I'’Appaltatore ha preso piena conoscenza con la partecipazione alla
procedura di gara.

Nell’esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto I’Appaltatore € pertanto obbligato al
rigoroso rispetto di tutte le disposizioni di cui al sopra menzionato Protocollo.

Art. 35
Conto Finale

Il conto finale dei lavori verra compilato dal Direttore dei Lavori entro un mese dalla data del
certificato di ultimazione lavori e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono
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indicate le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando tutta la
relativa documentazione.

Il conto finale dovra essere sottoscritto dall’Appaltatore.

All'atto della firma, I'’Appaltatore non potra iscrivere domande per oggetto o per importo
diverse da quelle formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e
dovra confermare le riserve gia iscritte negli atti contabili, per le quali non siano intervenuti
la transazione di cui all’articolo 208 del codice o l'accordo bonario di cui all’articolo 205 del
codice.

Qualora I’Appaltatore non sottoscriva il conto finale nel termine assegnato, non superiore a
trenta giorni, o nel caso in cui lo sottoscriva senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si avra comunque come da lui definitivamente accettato.
Firmato dall’Appaltatore il conto finale o scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi sessanta giorni, redigera una propria relazione finale riservata nella quale
esprimera parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’esecutore per le quali non
siano intervenuti la transazione o I'accordo bonario.

Art. 36
Certificato di Collaudo

Il Certificato di collaudo sara emesso, ai sensi dell’art. 102 e art.150 del Codice entro sei
mesi dall’ultimazione dei lavori.

Alla data di emissione di detto certificato si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore, e previa accensione della polizza di cui al punto e del precedente Art. 12, allo svincolo
della cauzione definitiva di cui al punto 1 dello stesso articolo.

Art. 37
Clausola di adesione alla procedura conciliativa

L’Appaltatore si impegna senza riserva alcuna a partecipare alla procedura conciliativa
prevista dalla deliberazione dell’lAssemblea Capitolina n.126 del 24 giugno 1996,
successivamente modificata con deliberazione adottata da Commissario Straordinario con i
poteri del Consiglio Comunale n.78 del 9 aprile 2008, che dichiara di ben conoscere,
nell'ipotesi in cui il cittadino danneggiato proponga l'apposita istanza.

L'Appaltatore medesimo & abilitato a delegare alla partecipazione la Compagnia di
Assicurazione con la quale €& stipulata la relativa polizza per la responsabilita civile nei limiti di
quanto stabilito all’Art. 12.

La mancata partecipazione alla suddetta procedura &€ motivo di risoluzione del contratto, ad
insindacabile giudizio della Committente.

Nel caso in cui I’Appaltatore intervenuto all'udienza ritenga di non poter aderire alla soluzione
conciliativa della controversia, lo stesso si impegnera a fornire contestualmente dettagliate
indicazioni delle relative ragioni in fatto e diritto, pena l'inefficacia del diniego esplicitato.

L'’Appaltatore e, per esso, la Compagnia di Assicurazione, si obbliga, comunque e in ogni
caso, ad intervenire come garante, nei limiti di quanto stabilito all’Art. 12, nei giudizi
eventualmente intentati da terzi contro la Committente o contro Roma Capitale in relazione
ad incidenti e fatti connessi con I'appalto, assumendo la gestione della lite, unitamente
all’Avvocatura della Committente e/o all'Avvocatura di Roma Capitale.

A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269
C.P.C., I'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art.
105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltole mediante lettera
raccomandata.

L’Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato
nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz'altro valide nei suoi
confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite
nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto,
sara tenuto a rifondere alla Committente tutte le spese a quest'ultima addebitate.
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Qualora I'’Appaltatore non provveda al pagamento delle somme, eventualmente dovute dalla
Committente a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, & facolta della Committente stessa
avvalersi dei crediti che I’Appaltatore stesso vanta a qualunque titolo nei confronti della
Committente.

Art. 38
Cessione del contratto, cessione di crediti e procure all’incasso

Ai sensi dell’'art. 105 comma 1 del Codice il Contratto non pud essere ceduto, a pena di
nullita.

Ai sensi della deliberazione dell’Assemblea Capitolina n 4 del 25 gennaio 1996 “Regolamento
di contabilita”, ove ricorra cessione di credito o procura all’incasso, la Committente provvede
a dare immediata notizia a tutti i soggetti interessati e la cessione del credito o la procura
non ha, in ogni caso, efficacia, se non per effetto di provvedimento formale d’adesione.

La cessione del credito & disciplinata dall’art. 106, comma 13 del Codice.

I pagamenti effettuati a favore dei cessionari e dei procuratori sono subordinati
all'acquisizione, da parte della Committente, della relativa documentazione antimafia, nei
termini e secondo le modalita stabilite dalla normativa vigente.

Nelle more dell’adozione del provvedimento, ove il cedente non richieda espressamente la
sospensione dei pagamenti, gli stessi sono effettuati in favore dei beneficianti, senza tenere
conto di cessioni non riconosciute.

Art. 39
Controversie
Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto, &€ competente il Foro di Roma.

E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del
codice di procedura civile.
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APPROVAZIONE ESPLICITA DI CLAUSOLE

A norma e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C. I'Appaltatore, con le sottoscrizioni
del presente atto, approva specificatamente i seguenti articoli del presente contratto:

Art. 7

Termine di ultimazione delle prestazioni e cronoprogramma;
Art. 8

Elezione del domicilio e rappresentante dell’Appaltatore;
Art. 10

Responsabilita ed obblighi dell’Appaltatore per difetti di costruzione;
Art. 11
Responsabilita dell’Appaltatore per danni alle opere, alle persone e alle cose;

Art. 12
Cauzioni e coperture assicurative;

Art. 14
Obblighi di tracciabilita finanziaria;

Art. 15
Consegna dei lavori;

Art. 19
Contabilizzazione dei lavori;

Art. 21
Pagamenti in acconto e ritenute;

Art. 22
Pagamento della rata di saldo;

Art. 23
Modalita di pagamento;

Art. 25
Oneri generali e particolari a carico dell’Appaltatore;

Art. 26
Oneri per indagini e prove di laboratorio;

Art. 27
Penali;

Art. 33
Protocollo d'intesa del 21/07/2011 tra la Prefettura - U.T.G. di Roma e Roma
Capitale;

Art. 34
Protocollo di integrita;

Art. 37
Clausola di adesione alla procedura conciliativa.
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