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Premessa

Il presente progetto esecutivo di riqualificazione della rete viaria dell'ISOLA
AMBIENTALE "MONTI" - FASE 2 nel Rione | - Monti, Municipio Roma | di Roma Capitale, ha
per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di riqualificazione della rete viaria dell'ISOLA AMBIENTALE
"MONTI" - FASE 2 nel Rione | - Monti, Municipio Roma | di Roma Capitale come di seguito
meglio specificato.

Inguadramento generale deqli interventi oggetto dell'appalto

Gli interventi di riqualificazione connessi alla realizzazione della nuova Isola Ambientale
di Monti, riguardano alcuni assi stradali interni al Rione sui quali si concentrano diverse tipologie
di intervento.

Oltre alle modifiche delle discipline di traffico, le strade interessate dai progetti specifici
di riqualificazione e/o pedonalizzazione sono le seguenti: Via Panisperna, nel tratto compreso
tra via di S. Agata dei Goti e via dei Serpenti; Via dei Serpenti, nel tratto compreso tra via
Panisperna e via Cavour; Via Madonna dei Monti; Via Leonina; Piazza della Suburra; Via
Urbana nel tratto compreso tra Piazza della Suburra e via di Santa Maria Maggiore.

Le attivita previste possono essere sintetizzate in quattro categorie principali, con diversi
gradi di intervento, che vanno dalla semplice modifica delle discipline di traffico mediante la
sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale, alla ridefinizione morfologica e funzionale
della sede stradale: a) interventi di pedonalizzazione con rimozione della sosta, della
segnaletica e dei dissuasori a delimitazione dei percorsi pedonali, ove presenti; installazione di
elementi di impedimento al transito dei veicoli ed eventuale risarcimento delle pavimentazioni
esistenti; b) interventi di riorganizzazione degli spazi stradali attraverso I'ampliamento dei
percorsi pedonali protetti; eventuale risarcimento delle pavimentazioni esistenti; c) interventi di
riorganizzazione della sede stradale con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali
protetti (riduzione e razionalizzazione della sosta); d) interventi di ridefinizione morfologico-
funzionale della sede stradale con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti
(riduzione dell'offerta di sosta).

L'intervento complessivo sopra descritto € stato articolato in due fasi funzionali, la Fase
1 e la Fase 2. Nella Fase 2, le cui lavorazioni sono oggetto del presente appalto, sono previsti:
in Via dei Serpenti, il rialzo della sede carrabile a quota marciapiedi nel tratto antistante Piazza
della Madonna dei Monti, la riconfigurazione del tratto da Via Leonina a Via Cavour attraverso
I'ampliamento dei marciapiedi e la riprofilatura dei cigli, infine la ripavimentazione in sampietrini
della sede carrabile, da Via Panisperna a Via Leonina; in Via Leonina (nel tratto da Via dei
Serpenti a Via dell’Angeletto), l'installazione di elementi dissuasori parapedonali; in Via della
Madonna dei Monti, la ripavimentazione in sampietrini del tratto antistante la Chiesa della
Madonna dei Monti; in Via Panisperna (da Via di S. Agata dei Goti a Via dei Serpenti), la
ridefinizione degli spazi pedonali attraverso l'installazione di elementi dissuasori e I'ampliamento
dei marciapiedi esistenti con la riprofilatura dei cigli e la ripavimentazione.

Finalita degli interventi

Gli obiettivi perseguiti dai suddetti interventi consistono principalmente nel recupero
della vivibilita degli spazi urbani, mirando specificatamente:

a) allo sviluppo ed alla promozione della mobilita “dolce”, per garantire piu alti standard
di vivibilita urbana e di sicurezza stradale;

b) a garantire una maggiore qualita del contesto urbano;
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) a ridurre gli impatti sul’ambiente;

d) a tutelare e proteggere la mobilita degli utenti deboli. Sulla base di questi obiettivi
all'interno dell'lsola Ambientale Monti verra cosi favorito il pedone e in generale la mobilita lenta.

Gli spazi urbani dove & prevista la netta separazione delle componenti della mobilita,
causa talvolta di un uso improprio della sede stradale e di un aumento della velocita, sono ridotti
al minimo a favore della completa integrazione e convivenza delle diverse componenti del
traffico, fino alla totale condivisione degli spazi stradali tra pedoni, ciclisti e veicoli a motore.

Tutti gli interventi hanno inoltre I'obiettivo di una riqualificazione complessiva dello spazio
urbano attraverso l'utilizzo di materiali e arredi di pregio, coerenti con il contesto della citta
storica.

In particolare i marciapiedi oggetto di intervento vengono ripavimentati con lastre di
basalto mentre i tratti carrabili in asfalto vengono in gran parte sostituiti con pavimentazione in
sampietrini, con particolare attenzione al trattamento degli attraversamenti pedonali, in
conformita con quanto gia realizzato in occasione della riqualificazione di via del Boschetto.

Aspetti tecnici generali

Le lavorazioni previste nella Fase 2 dell’intervento sono le seguenti.

Via Panisperna (da Via di S. Agata dei Goti-Via Mazzarino fino a Via dei Serpenti)

- Stato attuale: provenendo da L.go Magnanapoli, dopo il brusco restringimento della strada
dovuto al’landamento irregolare dei muraglioni, la via si apre in una sorta di piazza dove insiste
uno degli ingressi di Villa Aldobrandini; attualmente & presente solo un marciapiede in destra ed
€ consentita la sosta in linea sul lato sinistro e a spina sul lato destro; la sede stradale &
completamente pavimentata in sampietrini; la particolare morfologia della strada fa si che questo
tratto di Via Panisperna sia spesso utilizzato come strada parcheggio anche attraverso il ricorso
alla sosta irregolare; procedendo verso Via dei Serpenti la sede stradale diventa piu regolare
con un’ampia corsia di marcia e sosta in linea su ambo i lati; i marciapiedi presentano dimensioni
ridotte lungo tutto il tratto.

- Progetto: si prevede la riconfigurazione dell’intersezione tra Via Panisperna, Via Mazzarino e
Via di S. Agata dei Goti, con I'ampliamento degli spazi pedonali protetti realizzato attraverso
allargamento dei marciapiedi esistenti e linstallazione di dissuasori; in corrispondenza
dell'intersezione tra via Panisperna e via di S. Agata dei Goti si prevede inoltre I'installazione di
elementi dissuasori a stelo; nel tratto successivo, tra Via Mazzarino e Via dei Serpenti, verra
realizzata una corsia di larghezza pari a mt. 4,00 ed & previsto 'ampliamento del marciapiede
in corrispondenza dell’accesso all’istituto scolastico; anche in prossimita dell’intersezione di Via
Panisperna con Via dei Serpenti sono previsti allargamenti dei marciapiedi per migliorare la
sicurezza dell’attraversamento pedonale di Via Panisperna.

Via dei Serpenti (da Via Panisperna a Via Leonina)

- Stato attuale: si tratta di una delle strade piu importanti del Rione Monti che oggi presenta
una sezione irregolare sia per quanto riguarda lo spazio carrabile che i marciapiedi, in
particolare nel tratto iniziale (intersezione con Via Cimarra) e nel tratto finale in prossimita di Via
Cavour; la sosta € consentita sui due lati, a meno del lato sinistro in prossimita dell'intersezione
con Via Panisperna e in corrispondenza di Piazza della Madonna dei Monti; fenomeni di sosta
illegale, soprattutto nel tratto prospiciente piazza della Madonna dei Monti, sono tuttavia
frequenti e dovuti anche all’attuale ampiezza della corsia di marcia; l'intero asse stradale & oggi
pavimentato in asfalto; sul tratto in oggetto sono presenti due fermate ATAC in corrispondenza
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di Via Cimarra e di Via Cavour, servite dalla linea urbana 117 del trasporto pubblico (linea
attualmente sospesa).

- Progetto: nella Fase 1 sono previsti interventi nel tratto da Via Panisperna a Piazza Madonna
dei Monti per la ridefinizione morfologico-funzionale della sede stradale con un considerevole
ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti; nella Fase 2, oggetto del presente
appalto, nel medesimo tratto & previsto il rifacimento in sampietrini della pavimentazione della
carreggiata stradale e, in corrispondenza di Piazza della Madonna dei Monti, il rialzo della quota
carrabile fino a livello della piazza al fine di ridurre la velocita delle auto in transito e rimarcare
la forte connotazione pedonale di quest’area; anche in questo tratto la pavimentazione della
carreggiata stradale €& prevista in sampietrini; pertanto l'intero tratto in oggetto di Via dei
Serpenti, dall'intersezione con Via Panisperna all'intersezione con Via Leonina, a seguito degli
interventi previsti nelle due Fasi, sara completamente ripavimentato con sampietrini lungo la
corsia carrabile e con lastre di basalto sui marciapiedi; infine per l'intero tratto si prevede la
riduzione dell’attuale corsia di marcia ad una larghezza di mt. 3.20 e I'eliminazione della sosta
sul lato sinistro, cio con l'obiettivo di ampliare e conferire maggiore sicurezza e continuita agli
spazi pedonali e, soprattutto, di liberare dalle auto in sosta la visuale della Piazza della Madonna
dei Monti eliminando la sosta d’intralcio illegale.

Via dei Serpenti (da Via Leonina a Via Cavour)

- Progetto: in questo tratto di via dei Serpenti, gli interventi previsti nella Fase 2 consistono
nell’ampliamento del marciapiede in corrispondenza della fermata del trasporto pubblico (per
favorire la salita e la discesa dei passeggeri) e in corrispondenza dell’intersezione con via
Cavour, ove la carreggiata viene organizzata con due corsie di 2.75 mt.

Via della Madonna dei Monti

- Stato attuale: Via della Madonna dei Monti € una strada a senso unico di circolazione con una
sezione molto ridotta; I'accesso avviene da Via del Garofano dalla quale si pud procedere in
direzione di Via dei Serpenti o in direzione di Via Tor de’ Conti; la strada &€ completamente
pavimentata in sampietrini ad esclusione dell'ultimo tratto prospiciente I'ingresso della Chiesa
di Santa Maria ai Monti dove & presente un parcheggio per motocicli.

- Progetto: il nuovo assetto proposto dal progetto dell’'lsola Ambientale prevede per Via della
Madonna dei Monti un intervento di pedonalizzazione, da realizzare nella Fase 1, che consistera
prevalentemente nell’attrezzaggio di una nuova segnaletica che regolera il carico e scarico
merci e l'accesso alle aree; l'unico intervento previsto nella Fase 2 & quello della
riorganizzazione della sede stradale di fronte alla Chiesa di Santa Maria ai Monti nella quale
verra estesa la pavimentazione in sampietrini per superfici attualmente pavimentate in asfalto.

Via Leonina (da Via dei Serpenti a Via dell’Angeletto)
- Progetto: gli interventi previsti nella Fase 2 si limitano all'installazione di alcuni dissuasori a
protezione degli spazi pedonali.

Completano lintervento oggetto del presente appalto la realizzazione di nuova
segnaletica orizzontale e verticale e la sistemazione delle fermate BUS esistenti.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal
presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative
previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali I'Appaltatore dichiara di aver
preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e
I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
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Modalita di conduzione dei lavori oggetto dell’appalto

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEIl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e
s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i.
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente
esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti
attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente le attivita' di
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.Igs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

In particolare nelle aree sottoposte ad innalzamento della quota e pavimentate in cubetti
di selce in corrispondenza di Piazza Madonna dei Monti, sono previsti due sottocantieri operativi
che sezionano longitudinalmente il tratto interessato dalle lavorazioni.

Vista la presenza della pregevole fontana e I'uso consueto della piazza per la sosta dei
cittadini dovra essere prestata particolare attenzione agli apprestamenti mobili (transenne..etc)
al fine di confinare in sicurezza le lavorazioni oggetto dell’appalto, evitando possibili interferenze
tra addetti ai lavori e non.

Inoltre si fa presente che tale nodo richiedera da parte della ditta appaltatrice anche un
maggior onere di gestione e controllo costante in sicurezza degli ingressi e delle uscite di addetti
e mezzi d’opera al Cantiere Base posizionato in prossimita della fontana stessa (vedi planimetria
delle aree di cantiere)

In ogni modo, visto il particolare contesto di centro storico urbano di particolare pregio e
frequentazione non solo da parte dei residenti, sara richiesta all'impresa anche una accurata
gestione delle fasi operative mobili lungo tutto il perimetro degli interventi da Via di Panisperna
sino a Via Cavour attraverso Via dei Serpenti e delle due aree interessate da Piazza della
Madonna dei Monti intorno alla fontana e per I'area prospiciente la Chiesa della Madonna dei
Monti.

In particolare I'appaltatore sara tenuto all'osservanza delle seguenti normative:
e D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.”
e s.m.i;

e D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita
di determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la
costruzione dei segnali stradali",

e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

e D.M.del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione
delle strade” e s.m.i.;

e Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - “Approvazione Nuovo
Piano Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”;

e Deliberazione del Comm. Str. N. 21 del 31/03/2016 “Regolamento scavi”
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L'importo complessivo dell’appalto (lavori ed oneri compresi nell'appalto), ammonta a:

€ 467.006,58 (Euro quattrocentosessantasettemilasei/58) oltre IVA come risulta dal
computo metrico estimativo di progetto, tale importo comprende gli oneri della sicurezza di cui
all'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i., stimati in: € 27.300,00 (Euro ventisettemilatrecento/00).

Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta.
L'importo dei lavori, soggetto a ribasso d'asta, € pari a:
€ 439.706,58 (Euro quattrocentotrentanovemilasettecentosei/58).
La tabella che segue riepiloga gli importi sopra descritti:

Euro
Importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza 439.706,58
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 27.300,00

TOTALE 467.006,58

In_ merito alle modalita operative, alla gestione amministrativa dei pagamenti e loro modalita
e di conduzione e regolamentazione dei lavori previsti si rimanda al Capitolato Speciale di
Appalto.

L'appalto avra durata di 180 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto
dei lavori.

Si riporta di seguito I'elenco degli elaborati del presente progetto esecutivo

CODICE ELABORATO TITOLO SCALA
DOCUMENTI GENERALI

PET M01 EE 21 101 FASE 2 - ELENCO ELABORATI sC.: -/

PET M01 RG 21 101 FASE 2 - RELAZIONE GENERALE SC.. -/---

PET M01 EP 21 101 FASE 2 - ELENCO PREZZI UNITARI SC.: -/---

PET M01 AP 21 101 FASE 2 - ANALISI DEI PREZZI SC.. -/---

PET M01 CM 21 101 FASE 2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SC.. -/---

PET M01 QE 21 101 FASE 2 - QUADRO ECONOMICO SC.: -/

PET M01 CA 21 101 FASE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO SC.: -/

PET M01 CR 21 101 FASE 2 - CRONOPROGRAMMA sC.: -/

PET M01 SI 21 101 FASE 2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO sC.: -/

PET M01 MA 21 101 FASE 2 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA SC.: -/---

ELABORATI GRAFICI

PET M01 CO 21 001 FASE 2 - COROGRAFIA sc.: 1:500

PET MO1 RF 21001  FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO sc.: 1:200
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

PET M01 RF 22 001 FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO sc.:1:200
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

PET MO1 PR 21001  FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO sc.:1:200
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

PET MO1PR22001  FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO sc.:1:200
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

PET M01 PP 21 101 FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO sc.:1:200
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

PET M01 PP 22 101 FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO sc.:1:200
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

PET M01 PS 21 101 FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE sc.:1:200
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)

PET M01 PS 22 101 FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE sc.:1:200
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

PET M01 PA 21 101 FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI sc.:1:200

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
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PET MO1 PA 22 101

PET MO1 LG 21 101

PET M01 LG 22 101

PET MO1 ST 21 101

PET MO01 ST 22 101

PET M01 PC 21 101
PET M01 DC 21 101

PET M01 DC 22 101

PET MO1 IF 21 101

PET MO1 IF 22 101

PET MO1 PT 21 101

PET MO1 PT 22 101

PET M01 FC 21 101

PET M01 FC 22 101

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges)

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges)

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE
SUPEREFICIALI

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO
DELLE ACQUE SUPERFICIALI

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI sc.:1:200

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)

QUADRO ECONOMICO

L’importo da Quadro Economico della Fase 2 & pari a € 666.063,00 calcolato in base al computo metrico
estimativo allegato.

sc.:1:200

sc.:1:200/1:100

sc.:1:200/1:100

sc.:1:200/1:100

sc.:1:200/1:100

sc.: 1:50/1:20/1:10
sc.:1:200
sc.:1:200

sc.:1:200

sc.:1:200

sc.:1:200

sc.:1:200

sc.:1:200

sc.:1:200

VOCI IMPORTO IVA tot con IVA
Importo lavori
Importo a misura 467.006,58 €| 22% 102.741,45 € 569.748,03 €|
Oneri dellasicurezza 27.300,00 €| 22% 6.006,00 €| 33.306,00 €|
Importo totale soggetto a ribasso 439.706,58 €
Totale Importo lavori a base di gara 467.006,58 € 102.741,45 € 569.748,03 €
Somme a disposizione
Opere in economia 28.020,39 €| 22% 6.164,49 € 34.184,88 €]
Opere rimborso a fattura e spostamento e integrazione PP.SS. 45.000,00 € 22% 9.900,00 € 54.900,00 €]
Varchi di controllo degli accessi ZTL "M1" 0,00 €] 22% 0,00 € 0,00 €]
Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 7.005,10€| 0% 7.005,10 €
Contributo A.N.A.C. 225,00€[ 0% 225,00 €
Totale somme a disposizione 80.250,49 € 16.064,49 € 96.314,98 €
Importo totale 547.257,07 € 118.805,93 € 666.063,00 €

Quadro Economico Fase 2
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