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PREMESSA

Il progetto esecutivo di riqualificazione dell'lISOLA AMBIENTALE "OSTIA ANTICA" ¢ stato
redatto da Roma Servizi per la Mobilita s.r.l. in conformita al nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 18
aprile 2016 n 50) ai fini dell’affidamento dei suddetti lavori su mandato del Dipartimento Mobilita e
Trasporti di Roma Capitale in base al Disciplinare di Incarico formalizzato il 05/12/2018 e per
I'attuazione delle linee definite dal nuovo Piano Generale del Traffico Urbano.

OGGETTO DELL’APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati i lavori di riqualificazione dell'ISOLA AMBIENTALE "OSTIA ANTICA" come
di seguito meglio specificato.

Inquadramento generale delle opere oggetto dell'appalto

L'appalto prevede una serie di interventi che — unitamente alla futura disciplina del traffico — sono
volti alla riqualificazione della zona di “Ostia Antica” ed in definitiva all’attrezzaggio e alla realizzazione
della riqualificazione della stessa.

L’ambito di intervento risulta delimitato a sud da Via del Mare, a nord da Via E. Brizio e ad est e
ovest, rispettivamente, da Via dei Romagnoli e Via A. Evans.

Ad oggi, nellora di punta mattutina, si contano circa 550 veicoli in attraversamento su Via dei
Romagnoli in direzione Ostia e 1150 veicoli in direzione GRA, rilevati nel tratto interessato dalla
realizzazione della corsia preferenziale per il trasporto pubblico.

L’obiettivo quindi € quello di sviluppare una serie di interventi che rendano “vivibili” e qualificati alcuni
ambiti interni in particolare e, piu in generale, l'intera isola ambientale, limitando il traffico veicolare ai
soli spostamenti pertinenti 'ambito locale, e favorendo quanto piu possibile la vivibilita della zona, le
funzioni locali, la pedonalita e le modalita di spostamento “dolci”.

L’attrezzaggio dell'isola ambientale, come indicato anche dal nuovo PGTU, implica dunque la
revisione dello schema di circolazione locale e la realizzazione di una serie di opere che definiscano gl
ingressi ed il “cuore” della stessa isola ambientale, sfruttando cosi al contempo la possibilita di
intervenire con misure di riqualificazione e pedonalizzazione, dove le nuove funzioni, le nuove
geometrie e caratteristiche dei luoghi lo consentano.

Seguendo tale logica, sara data attuazione alla riqualificazione di Via dei Romagnoli che comportera
il rifacimento delle pavimentazioni, la riorganizzazione funzionale degli spazi e la valorizzazione dei
punti di maggiore interesse come gli ingressi al Borgo ed agli Scavi Archeologici.

Finalita delle opere
Gli obiettivi principali dell’intervento sono quindi:
e |la riorganizzazione della sezione stradale e delle discipline di sosta nel tratto antistante il Borgo da
cui si accede al castello di Giulio I1;
e la riorganizzazione e l'integrazione della segnaletica verticale ed orizzontale esistente;
¢ la creazione di zone residenziali a velocita limitata;
¢ 'aumento delle superfici pedonali e la riorganizzazione della sosta.

Descrizione delle opere

Su via dei Romagnoli & previsto il restringimento della carreggiata al fine di ottenere una sezione
utile di m. 7,00, cid in particolare nel tratto compreso tra Via della Gente Salinatoria e Via del Castello,
in direzione Ostia.

La pavimentazione dei marciapiedi e di Piazza Umberto | sara realizzata in selciato romano cm
12x12 e, ove necessario, verranno installati i percorsi loges in corrispondenza degli attraversamenti
pedonali.

Inoltre, in prossimita dell'ingresso al Borgo, saranno collocati dei dissuasori in cemento e pietra in
posizione tale da consentire il transito ai mezzi di soccorso.




T

Nel tratto compreso tra Via del Castello e I'attraversamento pedonale successivo a Via Capo Due
Rami (in direzione Ostia) € stato ipotizzato 'allargamento dell’attuale aiuola con realizzazione di un
nuovo ciglio.

Su Via dei Romagnoli in corrispondenza dell’intersezione di Via della Gente Salinatoria verranno
risagomati i marciapiedi in asfalto colato con riprofilatura della sezione stradale.

Infine in tutta I'area di intervento & previsto 'adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale,
in conformita alle direttive di sicurezza vigenti, al fine di riordinare la disciplina stradale e predisporre la
segnalazione dei nuovi manufatti e delle nuove discipline di traffico.

Ove necessario sara adeguato lo smaltimento delle acque meteoriche con la predisposizione di
nuove griglie di raccolta e caditoie ad integrazione della rete fognaria esistente collegando le stesse a
quest'ultima tramite tubazioni in PVC.

Completano l'intervento oggetto del presente progetto, oltre alla realizzazione di nuova segnaletica
orizzontale e verticale come gia indicato, anche la sistemazione delle fermate BUS esistenti.

ESECUZIONE DEI LAVORI E NORME DI RIFERIMENTO

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con
le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi
allegati.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la ditta
esecutrice dovra conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

| lavori dovranno osservare tutte le prescrizioni e condizioni stabilite nel Capitolato Speciale
d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

La ditta esecutrice pertanto sara tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti
derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti
edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il
personale della ditta esecutrice stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi),
alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.Igs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto
di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla legge 447/95 e s.m.i (Legge
quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i.
(Regolamento concernente le attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.

In particolare I'esecutore dei lavori &€ tenuto all’osservanza delle seguenti normative:

e D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;

e D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.” e s.m.i;

e D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalita di
determinazione dei livelli di qualita delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei
segnali stradali";

e D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

e D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;

e D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle
strade” e s.m.i.;

e Deliberazione dellAssemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - “Approvazione Nuovo Piano
Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”;

¢ Deliberazione del Comm. Str. N. 21 del 31/03/2016 “Regolamento scavi’.
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AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L’'appalto € “a misura”, con riferimento all’Elenco Prezzi allegato al progetto. L'importo complessivo
dell’'appalto (lavori ed oneri compresi nell'appalto), ammonta a:

€ 381.041,47 (Euro trecentottantunomilaquarantuno/47) oltre IVA
come risulta dal computo metrico estimativo di progetto, tale importo comprende gli oneri della
sicurezza di cui all'art. 100, del d.Igs. 81/2008 e s.m.i., stimati in:
€ 22.919,79 (Euro ventiduemilanovecentodiciannove/79).

Tali oneri delle sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. L'importo dei lavori, soggetto a ribasso

d'asta, & pari quindi ad:
€ 358.121,68 (Euro trecentocinquantottomilacentoventuno/68).
La tabella che segue riepiloga gli importi sopra descritti:

Euro
Importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza 358.121,68
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 22.919,79

TOTALE 381.041,47

Le categorie di lavoro da eseguire sotto elencate, unitamente al loro ammontare, sono determinate
sulla base dell'Elenco Prezzi allegato al presente capitolato, cosi costituito:
eTariffa dei prezzi 2012 Regione Lazio, adottata con Giunta Capitolina 197/2013 per le voci
identificate con X00.00.000.x;
¢ Prezzi aggiunti di cui alle relative analisi elaborate da “Roma Servizi per la Mobilita S.r.l.” per le voci
identificate con NP 00.
Le categorie di lavoro previste nell'appalto sono le seguenti:
e Categoria di lavoro prevalente: 0G3
¢ Classifica: II°
Per l'incidenza percentuale della mano d'opera si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate
con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge
17.02.1978 n° 93:

IMPORTO TOTALE LAVORI INCIDENZA % IMPORTO
MANODOPERA MANODOPERA
€ 381.041,47 24,50% € 93.355,16

L'appalto avra durata di 120 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto dei lavori.

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere, oggetto dell'appalto, possono riassumersi come di seguito indicato, salvo le prescrizioni
che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori, tenendo conto, per quanto
possibile, delle norme UNI, UNI EN 13285, UNI EN ISO 14688-1:

o fresatura dell'area carrabile;

e scavo per la posa di cigli e la formazione dei sottofondi delle pavimentazioni;

e fornitura e posa in opera di cigli;

e fornitura e posa in opera di pavimentazioni in asfalto e selce;

¢ realizzazione di percorsi tattili e di scivoli per diversamente abili;

o fornitura e posa in opera di dissuasori pedonali;

o realizzazione di griglie e raccordi fognari per la raccolta delle acque meteoriche;

¢ realizzazione di aiuole con sistemazione a verde;

e realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale.

FASI DI REALIZZAZIONE ZONE DI INTERVENTO E SOTTOCANTIERI OPERATIVI
Il cantiere Base verra collocato lungo Via dei Romagnoli su area verde da ampliare e prospiciente i
due incroci di Via Capo Due Rami e Via del Castello.
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Anche se Via dei Romagnoli risulta essere comunque trafficata, l'accessibilita al cantiere in
sicurezza puo essere comunque garantita.

Peraltro quella zona non risulta essere interessata da lavorazioni specifiche se non quelle di
ripristino dell'area verde preesistente che costeggia all'esterno il borgo antico.

All'interno della recinzione fissa e protetta da reti antipolvere verranno collocati gli apprestamenti
logistici per gli addetti ai lavori quali il box prefabbricato spogliatoio- servizi igienici, il box prefabbricato
ufficio-mensa ed il box wc chimico.

| sottocantieri operativi all'interno delle zone di intervento, come meglio identificati nelle tavole di
PSC, saranno delimitati da recinzioni mobili costituite da transenne dotate di idonea segnalazione e luci
di individuazione notturna.

Si rimanda quindi al PSC allegato al presente progetto esecutivo per gli specifici approfondimenti
relativi alla cantierizzazione, elencando comunque di seguito le Zone Operative ed i relativi
sottocantieri:

1) Cantiere BASE 1

ALLESTIMENTO CANTIERE BASE 1 - VIALE DEI ROMAGNOLI
2) Zona Operativa 1l.a
1.a - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifica marciapiedi
3) Zona Operativa 1.b
1.b - SOTTOCANTIERE - Ampliamento marciapiedi
4) Zona Operativa 1.c
1.c - SOTTOCANTIERE - Modifica area Piazza Umberto |
5) Zona Operativa 1.d
1.d - SOTTOCANTIERE - Ampliamento area verde su Viale dei Romagnoli
6) Zona Operativa 1.e
l.e - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica
stradale

7) Zona Operativa 1.f

1.f - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica
stradale

8) Zona Operativa 2.a

2.a - SOTTOCANTIERE - Ampliamenti e modifiche marciapiedi
9) Zona Operativa 2.b
2.b - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi
10) Zona Operativa 2.c
2.c - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi
11) Zona Operativa 2.d
2.d - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi
12) Zona Operativa 2.f
2.f - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica
stradale

13) Zona Operativa 2.g

2.g - SOTTOCANTIERE - Fresatura e rifacimento pavimentazione in sampietrino - Segnaletica
stradale

14) Zona Operativa 2.e

2.e - SOTTOCANTIERE - Ampliamento e modifiche marciapiedi

DOCUMENTI ED ELABORATI DI PROGETTO
Si riporta di seguito I'elenco degli elaborati costituenti il progetto esecutivo:

CODICE ELABORATO TITOLO SCALA
DOCUMENTI GENERALI

PET M10 EE 01 101 ELENCO ELABORATI SC.: -/---
PET M10 RG 02 101 RELAZIONE GENERALE SC.: -/---
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PET M10 CA 03 101
PET M10 PM 04 101
PET M10 SI1 05 101

PET M10 EP 06 101
PET M10 AP 07 101
PET M10 CM 08 101
PET M10 QE 09 101

PET M10 CO 10 001
PET M10 PR 11 001
PET M10 PR 12 002
PET M10 PP 13 101
PET M10 PP 14 102
PET M10 PS 15 101
PET M10 PS 16 102
PET M10 DC 17 101
PET M10 DC 18 102
PET M10 IF 19 101

PET M10 IF 20 102

PET M10 PA 21 101
PET M10 PA 22 102
PET M10 PT 23 101
PET M10 PT 24 102
PET M10 PL 25 101
PET M10 PL 26 102
PET M10 SZ 27 101
PET M10 PC 28 101

Si precisa che, in merito alle modalita di esecuzione dei lavori, sono contrattualmente vincolanti per le

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
PIANO DELLA SICUREZZA
ELENCO PREZZI UNITARI
ANALISI PREZZI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
QUADRO ECONOMICO

ELABORATI GRAFICI
COROGRAFIA
PLANIMETRIA DI RILIEVO
PLANIMETRIA DI RILIEVO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
PLANIMETRIA DI PROGETTO
PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE
PLANIMETRIA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI
PLANIMETRIA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI
PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE
PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI
PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI
PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI
PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI
PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (LOGES)
PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (LOGES)
SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

SC..
SC..
SC..
SC..
SC..
SC.:
SC.

-
e
-
e
e
e
2 -

sc.: 1:5000

scC.:
scC.:
:1:200

SC.

SC.:
sC.:
:1:200

SC.

sC.:
sC.:
sC.:
:1:200
:1:200

SC.
SC.

SC.:
:1:200
:1:200

SC.
SC.

sC.:
sC.:
:1:100
sC.

SC.

1:200
1:200

1:200
1:200

1:200

1:200
1:200

1:200

1:200

1:200

varie

. il Codice dei contratti (d.lgs. n.50/2016);
. il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
. le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di

esecuzione dei lavori, nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione,

Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
. delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorita Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
. le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.

Si rimanda quindi al Capitolato Speciale di Appalto per approfondimenti ed ulteriori precisazioni.

Il Progettista



