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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio della pavimentazione in conglomerato bituminoso, eseguita
B01.01.002 |secondo una sagoma prestabilita con l'impiego di macchine speciali a
lama diamantata nel senso longitudinale del pi ... ta segnaletica, del
pilotaggio del traffico e quanto altro occorra per dare il lavoro
compiuto a perfetta regoladarte.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Taglio pavimentazione stradae 197,60 20,000 37952,00
Piazza Pio XI
Piazza Pio XI|
Taglio pavimentazione stradade 41,70 20,000 834,00
Taglio pavimentazione marciapiede 34,50 8,000 276,00
SOMMANO m/cm 5062,00 0,61 3087,82
2 Fresatura di pavimentazioni stradali di qualsiasi tipo, compresi gli
B01.01.001.a|oneri necessari per poter consegnare la pavimentazione fresata e
pulita: d m? per ogni cm di spessore
Areadi intervento 3439,20 3,000, 10317,60
0,450 -0,45
Sommano positivi m#cm 10°317,60
Sommano negativi m2/cm -0,45
SOMMANO m2/cm 10°317,15 1,10 11°348,87
3 Rimozione di cigli stradai, in pietra, travertino, granito, ecc.
B01.01.005 |compreso il carico su mezzo di trasporto
viaAnastasio |l - viade Savordli 5,00 5,00
Piazza Pio XI 41,70 41,70
SOMMANO m 46,70 8,45 394,62
4 Demoalizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.j |fino a5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
I"avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del
materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto
posti su qualsiasi sottofondo
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Nuovi scivoli 21,00
Piazza Pio X
Ampliamento marciapiede 134,50
Nuovi scivoli 27,20
SOMMANO m2 182,70 3,62 661,37
5 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m? in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi nat ... .), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticae del materiale: compreso
il carico sul mezzo di trasporto
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Nuovi scivoli 5,00 0,350 1,75
Nuove isole spartitraffico 89,70 0,100 8,97
Nuovi cigli isole spartitraffico 192,00 0,600 0,200 23,04
Piazza Pio XI
Ampliamento marciapiede 36,80 0,100 3,68
Nuovi cigli marciapiede 30,00 0,600 0,200 3,60
Nuovi scivoli 19,20 0,350 6,72
Scavo nuovi pozzetti per adeguamento manufatti fognari 1,30 1,300 1,400 2,37
Scavo nuovi tubi per adeguamento manufatti fognari 2,50 0,820 0,600 1,23
SOMMANO m3 51,36 65,68 3373,32
A RIPORTARE 18'866,00

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 18'866,00
6 Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Rimozione cigli *(par.ug.=0,25*0,25) 0,06 5,00 1,500 0,45
Scavo per nuovi scivoli 5,00 0,350 1,500 2,63
Scavo per nuove isole spartitraffico 89,70 0,100 1,500 13,46
Scavo per nuovi cigli isole spartitraffico * (par.ug.=192* 0,6) 115,20 0,200 1,500 34,56
Piazza Pio XI
Rimozione cigli *(par.ug.=0,25*0,25) 0,06 41,70 1,500 3,75
Scavo per ampliamento marciapiede 36,80 0,100 1,500 5,52
Scavo per nuovi cigli marciapiede * (par.ug.=30*0,6) 18,00 0,200 1,500 5,40
Scavo per nuovi scivoli 19,20 0,350 1,500 10,08
Fresatura areadi intervento 3439,20 0,030 1,800 185,72
Scavo nuovi pozzetti per adeguamento manufatti fognari *
(par.ug.=1,3*1,3) 1,69 1,400 1,500 3,55
Scavo nuovi tubi per adeguamento manufatti fognari * (par.ug.=2,5*
0,82) 2,05 0,600 1,500 1,85
SOMMANO ton 266,97 7,09 1'892,82
7 Carico e trasporto a discariche €/o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.b|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con quaunqu ... anici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
effettuato da pale meccaniche
ViaAnastasio Il - viadei Savordli
Demolizione pavimentazione marciapiede per nuovi scivoli 21,00 0,080 1,500 2,52
Piazza Pio X
Demoalizione pavimentazione per ampliamento marciapiede 134,50 0,080 1,500 16,14
Demoalizione pavi mentazi one marciapiede per nuovi scivoli 27,20 0,080 1,500 3,26
SOMMANO ton 21,92 8,42 184,57
8 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.e| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. rifiuti dademolizione stradale
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Rimozione cigli *(par.ug.=0,25*0,25) 0,06 5,00 1,500 0,45
Demoalizione pavimentazione marciapiede per nuovi scivoli 21,00 0,070 1,500 2,21
Demoalizione pavimentazione per ampliamento marciapiede 134,50 0,070 1,500 14,12
Scavo per nuovi scivoli 5,00 0,350 1,500 2,63
Scavo per nuove isole spartitraffico 89,70 0,100 1,500 13,46
Scavo per nuovi cigli isole spartitraffico * (par.ug.=192*0,6) 115,20 0,300 1,500 51,84
Piazza Pio XI
Rimozione cigli *(par.ug.=0,25*0,25) 0,06 41,70 1,500 3,75
Demoalizione pavimentazione per ampliamento marciapiede 134,50 0,070 1,500 14,12
Demalizione pavimentazione marciapiede per nuovi scivoli 27,20 0,070 1,500 2,86
Scavo per ampliamento marciapiede 36,80 0,100 1,500 5,52
Scavo per nuovi scivoli 19,20 0,350 1,500 10,08
Scavo per nuovi cigli marciapiede * (par.ug.=30*0,6) 18,00 0,300 1,500 8,10
Scavo nuovi pozzetti per adeguamento manufatti fognari *
(par.ug.=1,3*1,3) 1,69 1,400 1,500 3,55
Scavo nuovi tubi per adeguamento manufatti fognari * (par.ug.=0,82*
2,5) 2,05 0,600 1,500 1,85
SOMMANO ton 134,54 17,00 2'287,18
9 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.f |comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... ua parte. La
A RIPORTARE 23'230,57

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 23'230,57
consegna del modulo del formulario dla D.L. autorizzera la
corresponsione degli oneri. fresature di strade
Fresatura area di intervento 3439,20 0,030 1,800 185,72
SOMMANO ton 185,72 13,00 2'414,36
10 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
la massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 8/10 — Rck 10 N/mmg?
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Cigli nuove isole spartitraffico 192,00 0,600 0,050 5,76
Massetto marciapiedi 21,00 0,050 1,05
Piazza Pio XI
Cigli per ampliamento marciapiedi 30,00 0,600 0,050 0,90
Massetto marciapiedi 195,70 0,050 9,79
Massetto nuove isole spartitraffico 27,90 0,050 1,40
SOMMANO m?3 18,90 114,12 2'156,87
11 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a|armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'dtezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Cigli nuove isole spartitraffico 2,00 192,00 0,150 57,60
Piazza Pio XI
Cigli ampliamento marciapiede 2,00 30,00 0,150 9,00
SOMMANO m? 66,60 22,49 1'497,83
12 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.d|armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'atezza di 4 m da piano di ap ... lle casseforme a
contatto con il cacestruzzo: Sovrapprezzo alle casseforme per
superfici curve ( Percentuae del 15 %)
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Cigli nuove isole spartitraffico 2,00 4,00 0,150 1,20
Piazza Pio XI
Ampliamento marci api edi 2,00 5,00 0,150 1,50
SOMMANO m2 2,70 3,37 9,10
13 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate €/o strutture a
A06.01.002.0| contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
10la conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per
il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Cigli nuove isole spartitraffico 192,00 0,450 0,150 12,96
Piazza Pio XI
Ampliamento marci api edi 30,00 0,450 0,150 2,03
SOMMANO m?3 14,99 128,16 1'921,12
14 Cigli per marcigpiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.c |ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo I'asse del ciglio: della
sezionedi 25 x 25cm
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Nuove isole spartitraffico 192,00 192,00
Piazza Pio XI
A RIPORTARE 192,00 31'229,85

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 192,00 31'229,85
Ampliamento marciapiedi 30,00 30,00
SOMMANO m 222,00 40,21 8'926,62
15 Cigli per marcigpiedi in travertino, a filo di sega retti senza
B01.06.001.e ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su
sottostante cordolo di fondazione (non comp ... ro finito a regola
darte, misurato secondo I'asse del ciglio: sovrapprezzo per elementi
curvi ( Percentuale del 240 % )
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Nuoveisole spartitraffico 4,00 4,00
Piazza Pio X
Ampliamento marciapiedi 5,00 5,00
SOMMANO 9,00 96,50 868,50
16 Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di
B01.06.006.b | granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione, fattural
di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione
di eventuali bocchette centinate ed ali laterali apiano inclinato
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Nuovi scivoli 5,00 5,00
Piazza Pio X
Nuovi scivoli 8,00 8,00
SOMMANO m 13,00 21,63 281,19
17 Fondazione stradde in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con
B01.03.004.a | aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento ... la d'arte, misurato a
materiale costipato: con I'aggiunta di calce idrata nella proporzione di
50 kg per m3 di pozzolana
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Nuoveisole spartitraffico 27,90 0,170 4,74
Nuovi scivoli 5,00 0,170 0,85
Piazza Pio XI
Ampliamento marciapi edi 35,00 0,170 5,95
Nuovi scivoli 19,20 0,170 3,26
Rinfianco tubazioni in pvc per adeguamento manufatti fognari 0,40 2,50 1,00
Rinfianco pozzetti in pvc per adeguamento manufatti fognari *
(lung.=1,3*1,4*0,05*4) 2,00 0,36 0,72
SOMMANO m3 16,52 41,93 692,68
18 Retein acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione
A06.02.002 |per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura,
posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.,
diametro tondino da4 mm a12 mm
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Marciapiede 21,00 2,220 46,62
Nuove isole spartitraffico 27,90 2,220 61,94
Piazza Pio XI
Marci apiedi 195,70 2,220 434,45
SOMMANO kg 543,01 143 776,50
19 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per
B01.05.005 |strato di usurafine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresal
rullatura
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Marciapiedi 21,00
Nuove isole spartitraffico 27,90
Piazza Pio XI
Marciapiedi 195,70
A RIPORTARE 244,60 42'775,34

COMMITTENTE:
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

244,60

42'775,34

20
B01.05.014.a

21
A03.02.018.d

22
B01.01.010.a

23
B02.04.005.
m

24
B02.01.007.a
.10

25
P.A.138

26
B02.05.001.b

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

Areadi intervento

SOMMANO m?

Rimozione rete e accessori per impianto di smaltimento acque nere
costituita da tubazioni di fognatura diametro 125-200 mm, pozzetti di
ispezione etc. escluso demoalizioni di muratu ... nel caso di tubazioni
interrate 0 cassonettate: pozzetto in cls fino a (700x700x700 mm)
completo di chiusino o caditoia

ViaAnastasio Il - viadei Savorelli

Piazza Pio XI

SOMMANO cad

Rimozione dopera di chiusini o griglie in ghisa, compresa la
rimozione del telaio mediante scalpellatura del calcestruzzo o maltao
atro materiae di fissaggio, nei centri storic ... ico, compreso |'onere
dell'dlontanamento del materiadle di risulta in luoghi indicati dalla
D.L.: del pesofinoa 100 kg

Piazza Pio XI

Adeguamento manufatti fognari

SOMMANO cad

Pozzetti di ispezione forniti e posti in operain elementi prefabbricati
di cacestruzzo, redlizzati con cemento tipo 42,5R ed inerti lavati e
vagliati opportunamente dosati per ot ... unzionante, esclus
unicamente lo scavo ed il rinterro: fondo di sezione interna 100x100
h=100 cm, spessore pareti 15 cm

Piazza Pio X

Adeguamento manufatti fognari

SOMMANO cad

Tubazioni in PVC rigido atossico per acquedotti, fabbricate secondo
le norme UNI EN 1452, di qualita aimentare con mescola libera da
piombo, secondo prescrizioni igienico sanitari ... gio e la
disinfezione, sono esclusi gli scavi, rinfianchi e rinterri: per pressioni
PN 10 del diametro esterno di 315 mm

Piazza Pio XI

Adegumento manufatti fognari

SOMMANO m

Fornitura e posa in opera di griglia a bocchetta per marciapiede
redlizzata in ghisa sferoidale EN-GJS-500-7, a norme UNI EN
1563:2004, con resistenza a rottura superiore a 250 KN ... tro onere
e magistero per dareil lavoro finito aregoladarte.

Lunghezza: 645 mm, Larghezza: 250 mm, Altezza: 250 mm.

Piazza Pio XI

Adeguamento manufatti fognari

SOMMANO cadauno

Chiusino di ispezione, fornito e posto in opera, in ghisa sferoidae a
norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe

244,60

3'363,80

3363,80

1,00
4,00

5,00

1,00

1,00

2,00

2,00

2,50

2,50

2,00

2,00

12,20

6,24

24,79

78,27

241,34

64,42

129,73

2'984,12

20'990,11

123,95

78,27

482,68

161,05

259,46

A RIPORTARE

67°854,98

COMMITTENTE:
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 67'854,98
D400, certificato a Garanzia di Qualita secondo la ... o circolare con
riempimento in calcestruzzo vibrato e trattamento superficiae
antiusura. Del peso totae di circa 84 kg
Piazza Pio XI
Adeguamento manufatti fognari 1,00
SOMMANO cad 1,00 202,72 202,72
27 Realizzazione di percorso in mattonelle di cemento LOGES in grado
P.A.003 di orientare sia i disabili visivi che le persone normovedenti negli
spazi urbani (marciapiedi, piazze, giardini, ... e pulitura finale Di
dimensione 20 x 20 validi per : Segnale di attenzione / servizio; e
segnale di arresto/pericolo:
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 50,00
Piazza Pio XI 50,00
SOMMANO mq 100,00 100,30 10°030,00
28 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con
cod. 36 materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o
colati, di spessore tale da impiegare circa kg 4,2 di prodotto a mq
misurata secondo quanto specificato nei cod. 1 e cod. 2 dell'elenco
prezzi.
Attraversamenti pedonali 141,60
Linee di arresto 44,00
Zone neutre 10,60
21,61
Frecce dritto * (par.ug.=1,21*8) 9,68 9,68
Frecce dritto sx-dx * (par.ug.=2,2*2) 4,40 4,40
Frecce sx-dx *(par.ug.=1,5*2) 3,00 3,00
Scritte BUS gialle * (par.ug.=20,5*0,1) 2,05 2,05
Striscia continua di margine 508,50 0,150 76,28
Striscia di margine discontinua 1x1 15,40 0,150 2,31
Striscia continua 65,60 0,120 7,87
Striscia discontinua 3x3 195,20 0,120 23,42
Striscia continua gialla fermate bus 72,70 0,120 8,72
Striscia discontinua gialla 1x1 fermate bus 28,00 0,120 3,36
SOMMANO m2 358,90 25,00 8972,50
29 Maggiorazione percentuale degli importi delle voci precedenti, per
cod. 38 redizzazione di segnaetica orizzontale di prima installazione o di
installazione su tappetino di nuova costruzione.
Percentuale 40%
Striscia continua di margine 508,50 0,150 76,28
Striscia di margine discontinua 1x1 15,40 0,150 2,31
Striscia continua 65,60 0,120 7,87
Striscia discontinua 3x3 195,20 0,120 23,42
Striscia continua gidla fermate bus 72,70 0,120 8,72
Striscia discontinua gialla 1x1 fermate bus 28,00 0,120 3,36
Attraversamenti pedonali 141,60
Linee di arresto 44,00
Zone neutre 10,60
Frecce dritto * (par.ug.=1,21*8) 9,68 9,68
Frecce dritto sx-dx * (par.ug.=2,2*2) 4,40 4,40
Frecce sx-dx *(par.ug.=1,5*2) 3,00 3,00
Scritte BUS gidle * (par.ug.=20,50,1) 2,05 2,05
SOMMANO m2 337,29 2,72 917,43
30 Fornitura e posa in opera di segnali circolari €/o ottagonali, tutti i
cod. 07 simboli 60 cm in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione
scatolata da mm 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente
completo di accessori per il montaggio e attacchi specidi
A RIPORTARE 87°977,63

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 87°977,63
antirotazione.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Direzione consentita dritto 5,00
Direzione consentita destra 3,00
Direzione consentitasinistra 1,00
Direzione vietata 4,00
Dare precedenza 5,00
Divieto di sosta e fermata 3,00
SOMMANO cadauno 21,00 45,00 945,00
31 Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno tabelle di
P.A.124 diametro mm.60; h=1,50 m. compreso quanto occorre per renderlo
finito adatto allo scopo.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Delimitatore speciae di ostacolo 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 28,63 85,89
32 Fornitura e posa in opera di pannelli integrativi dimensioni 25x45
cod. 14 caratteristiche come al cod. 7 comprese eventuai scritte.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Delineatore specide di ostacolo (assimilabile a scudo) 3,00
SOMMANO cadauno 3,00 32,00 96,00
33 Fornitura di centralino semaforico tipo “B”, per aimeno 24 uscite per
M8.2.A.02A |centradino a 220 V,con armadio in versione centralizzabile, completo
ddl’hw di potenza, di controllo verdi nemici, di controllo rossi
bruciati e di tutti i cablaggi, accessori e funzi
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 6°496,00 6'496,00
34 Programmazione di centralino semaforico con diagrammadi fasatura
M8.2.A.07 |fornito dallaD.S.M.. comprensivo delle operazioni di attivazione con
regolazione e messa a punto.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 3,00
SOMMANO cad. 3,00 252,11 756,33
35 Montaggio di centralino semaforico su basamento (basamento
M8.2.A.05 |escluso) comprensivo di tutte le operazioni di fissaggio e delle
operazioni di attestamento cavi.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 139,60 139,60
36 Licenza software applicativo per unitadi controllo VMSS/ STZ.
M8.2.D.04 |ViaAnastasioll - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 1'796,60 1'796,60
37 Fornitura in opera di complesso di interfacciamento periferico
M8.2.A.04B multifunzionale (PMP inserito in apposito contenitore) completo di
modem e Sw di base per interfacciamento e inserimento nei sistemi
centraizzati esistenti (SW UTOPIA SPOT, VMSS/STZ), con 2
ViaAnastasio Il - viadei Savordli 1,00
SOMMANO cad. 1,000 3692,75 3692,75
A RIPORTARE 101'985,80

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 101'985,80
38 fornitura modem GSM/GPRS Quadri-band M2M TC65 Terminal,
M8.2.A.81 |completo di antenna GSM dual band 918M e 5 mt di cavo terminato
con connettore SMA-M.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 379,00 379,00
39 posain opera modem GSM/GPRS di cui ala voce precedente.
M8.2.A.82 |ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 71,50 71,50
40 Studio e attivita di configurazione e caricamento a centro per
M8.2.A.09 |inserimento nuovo impianto centralizzato, in regolazione dinamical
(UTOPIA/SPQOT).
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 484,91 484,91
41 Attivazione e prove di comunicazione Centro/periferia, comprese le
M8.2.A.10 |operazioni di taratura parametri, con attivazione e messa a punto
della regolazione semaforica centralizzata del nuovo centrdino (in
regolazione dinamica o selezione piano).
ViaAnastasio Il - viade Savoreli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 567,84 567,84
42 Elaboratore centrale: quadro di zona o dettaglio di incrocio creazione
M8.2.A.15A |ex novo
ViaAnastasio Il - viade Savoreli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 362,85 362,85
43 Interruttore magnetotermico differenziale 0,5A —220 V.
M8.2.A.63 |ViaAnastasio |l - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 180,25 180,25
44 fornitura dispositivo sonoro per non vedenti (apparato sonoro+
M8.2.A.69A |pulsante), di tipo omologato, conforme alla Normativa CEl
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 422,40 1'689,60
45 posa in opera dispositivo sonoro per non vedenti (apparato sonoro+
M8.2.A.69B |pulsante), di tipo omologato, conforme alla Normativa CEl
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 68,33 273,32
46 fornitura dispositivo di lampeggio del tipo stetico adiodi controllati a
M8.2.A.76A |2 uscite
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
A RIPORTARE 1,00 105'995,07
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA; DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 105'995,07
SOMMANO cad. 1,00 153,15 153,15
47 posa in opera dispositivo di lampeggio de tipo statico a diodi
M8.2.A.76B |controllati a2 uscite
ViaAnastasio Il - viadei Savordli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 16,73 16,73
48 tolta d'opera lanterna semaforica veicolare in policarbonato a 3
M8.2.B.02C |colori con rosso del diametro di 300 mm, comprese lampade ad
incandescenza
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 10,00
SOMMANO cad. 10,00 8,72 87,20
49 tolta d’ opera lanterna semaforica pedonale in policarbonato a 3 colori
M8.2.B.03C |dd diametro di 200 mm. completa di mascherine omino, comprese
lampade ad incandescenza.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 8,72 34,88
50 fornitura per centralino a 220V, lanterna semaforica veicolare in
M8.2.B.07A |policarbonato a 3 colori diametro di 200 mm , a LED, completa di
attacchi per il fissaggio;
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 12,00
SOMMANO cad. 12,00 492,80 5913,60
51 posa in opera lanterna semaforica veicolare in policarbonato a 3
M8.2.B.07C |colori diametro di 200 mm , a LED, completa di atacchi per il
fissaggio.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 12,00
SOMMANO cad. 12,00 23,80 285,60
52 fornitura per centralino a 220 V, lanterna semaforica pedonde in
M8.2.B.08A |policarbonato a 3 colori del diametro di 200 mm. completa di
mascherine omino, aLED, completa di attacchi per il fissaggio.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 498,80 17995,20
53 posa in opera lanterna semaforica pedonae in policarbonato a 3
M8.2.B.08C |colori del diametro di 200 mm. completa di mascherine omino, a
LED, completa di attacchi per il fissaggio.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 23,80 95,20
54 fornitura per centrdino a 42V, lanterna semaforica veicolare ad 1
M8.2.B.12B |colore del diametro di 200 mm., a LED gialli o rossi.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
A RIPORTARE 1,00 114'576,63
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 114'576,63
SOMMANO cad. 1,00 287,80 287,80
55 posa in opera lanterna semaforica veicolare ad 1 colore del diametro
M8.2.B.12C |di 200 mm., aLED gialli o rossi.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 11,78 11,78
56 fornitura pdinain tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura
M8.4.A.01A |di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica tecnica;
spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza 3,60 m.
di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche come
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 113,00 565,00
57 posa in opera palina in tubo di acciaio zincato e verniciato previa
M8.4.A.01B |stesura di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica
tecnica; spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza
3,60 m. di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche ¢
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 34,16 170,80
58 tolta d’opera palina in tubo di acciaio zincato e verniciato previa
M8.4.A.01C |stesura di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica
tecnica; spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza
3,60 m. di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche ¢
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 17,08 68,32
59 tolta d'opera palo conico a mensola, diametro alla base 168 mm.,
M8.4.A.02C |spessore 4,0 mm., sbraccio da 3,00 m. diametro sbraccio ala base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specifica
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 68,33 68,33
60 fornitura pao conico a mensola, diametro dla base 168 mm.,
M8.4.A.03A |spessore 4,0 mm., sbraccio da 5,00 m. diametro sbraccio alla base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specificatecn
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 770,00 1'540,00
61 posa in opera palo conico a mensola, diametro ala base 168 mm.,
M8.4.A.03B |spessore 4,0 mm., sbraccio da 5,00 m. diametro sbraccio alla base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specifica
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 133,66 267,32
62 tolta d'opera palo conico a mensola, diametro alla base 168 mm.,
M8.4.A.03C |spessore 4,0 mm., sbraccio da 5,00 m. diametro sbraccio ala base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specifica
A RIPORTARE 117'555,98
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 117°555,98
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 68,33 68,33
63 fornitura palina di sostegno di segnali di prescrizione in ferro zincato,
M8.4.A.04A |dtezza 3,30 m., di cui 0,40 m. interrati, diametro 60 mm., dotata di
dispositivo antirotazione. Escluso blocco di fondazione.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 44,18 44,18
64 posa in opera paina di sostegno di segnali di prescrizione in ferro
M8.4.A.04B |zincato, altezza 3,30 m., di cui 0,40 m. interrati, diametro 60 mm.,
dotata di dispositivo antirotazione. Escluso blocco di fondazione.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 11,78 11,78
65 fornitura supporto superiore in policarbonato per palina diametro 102
M8.4.A.11A |mm. completo di morsettiera e cappellatto.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 39,11 195,55
66 posa in opera supporto superiore in policarbonato per palina diametro
M8.4.A.11B 102 mm. completo di morsettiera e cappellotto.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 3,18 15,90
67 tolta d’ opera supporto superiore in policarbonato per palina diametro
M8.4.A.11C 102 mm. completo di morsettiera e cappellotto.
ViaAnastasio Il - viadei Savordli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 2,36 9,44
68 fornitura supporto inferiore (anello) in policarbonato per palina d.
M8.4.A.12A |102 mm.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 14,55 72,75
69 posa in opera supporto inferiore (anello) in policarbonato per palina
M8.4.A.12B |d. 102 mm.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 5,00
SOMMANO cad. 5,00 1,65 8,25
70 tolta d’ opera supporto inferiore (anello) in policarbonato per painad.
M8.4.A.12C |102 mm.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 4,00
SOMMANO cad. 4,00 1,41 5,64
71 fornitura dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13A |mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 36,87 73,74
A RIPORTARE 118°061,54
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118'061,54
72 posa in opera dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13B |mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 7,89 15,78
73 tolta d’ opera dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13C \mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 3,18 6,36
74 fornitura coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14A |lanterne semaforiche su palo a sbraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 41,23 82,46
75 posa in opera coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14B |lanterne semaforiche su palo a sbraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 7,89 15,78
76 tolta d’opera coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14C |lanterne semaforiche su palo a sbraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 3,18 6,36
77 fornitura pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per lanterne
M8.2.B.20A |semaforiche, in aluminio scatolato con traverse di irrigidimento
compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello stesso colore
dd retro del pannello, per fissaggio sullame
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 129,59 259,18
78 posa in opera pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per
M8.2.B.20B |lanterne semaforiche, in dluminio scatolato con traverse di
irrigidimento compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello
stesso colore del retro del pannello, per fissaggio sull
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 34,16 68,32
79 tolta in opera pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per
M8.2.B.20C |lanterne semaforiche, in aluminio scaolato con traverse di
irrigidimento compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello
stesso colore del retro del pannello, per fissaggio sul
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli 2,00
SOMMANO cad. 2,00 17,08 34,16
80 fornitura cavo dettrico tipo FG7(0O) R-0,6/1KV a norme CEl 20-22:
M8.5.A.02 |Sezione2x 2,5mmgq.
A RIPORTARE 118'549,94
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 118'549,94
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 50,00 50,00
SOMMANO m. 50,00 1,23 61,50
81 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEIl 20-22:
M8.5.A.04 |Sezione2x 6 mmg.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 100,00 100,00
SOMMANO m. 100,00 2,37 237,00
82 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEIl 20-22:
M8.5.A.07 |Sezione4x 1,5 mma.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 150,00 150,00
SOMMANO m. 150,00 154 231,00
83 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEl 20-22:
M8.5.A.08 |Sezione7 x 1,5 mma.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 250,00 250,00
SOMMANO m. 250,00 3,14 785,00
84 fornitura di cavo telefonico, conduttori diametro 0,6 mm., tipo TE/
M85.A.10 |HR isolato in polietilene solido e con guaina esterna in PVC,
schermaturain nastro di alluminio da 0,1 mm con filo di continuitain
rame stagnato: Cavo a6 coppie.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 120,00 120,00
SOMMANO m. 120,00 1,02 122,40
85 fornitura corda di rame isolata da 16 mmg., con guaina isolante di
M8.5.A.19 |colore gialo-verde, tipo NO7VK
ViaAnastasio Il - viade Savoreli 20,00 20,00
SOMMANO m. 20,00 1,65 33,00
86 posa in opera di cavo elettrico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.01 |sezioni: Sezione 2x1,5 - 2x2,5 - 2x4 - 4x1,5 - 7x1,5 mmq.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 450,00 450,00
SOMMANO m. 450,00 1,39 625,50
87 posa in opera di cavo elettrico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.02 |sezioni: Sezione 2x6 - 2x10 - 2x16 - 1x16 mmg.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 120,00 120,00
SOMMANO m. 120,00 1,73 207,60
88 posa in opera di cavo telefonico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.04 |formazioni: Sezione 2x2x0,6 - 6x2x0,6 mmg.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 20,00 20,00
SOMMANO m. 20,00 1,39 27,80
89 tolta d'opera e trasporto a magazzino di cavo da impianti di
M8.5.B.03 |segnalamento luminoso, di qualsiasi tipo e sezione.
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 400,00 400,00
SOMMANO m. 400,00 0,42 168,00
A RIPORTARE 121°048,74
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

121°048,74

90
M8.5.A.20

91
M8.5.D.06

92
M8.5.D.07

93
M8.6.C.02

94
M8.6.C.09

95
M8.6.C.10

96
M8.6.C.18

97
M8.7.A.14A

fornitura e posain operadi dispersore di profondita acrocein acciaio
zincato a caldo, spessore minimo 5 mm., dimensione trasversale 50
mm., di lunghezza fino a 1,5 m., completa di attacco per la corda di
rame e degli accessori di fissaggio.
ViaAnastasio Il - viadei Savordli

SOMMANO cad.

Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito
gpparecchio, con distacco dei discendenti e dell’anello di terra e
successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli
accessori di collegamento come ingrassaggio, connessi

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

SOMMANO cad.

Misurazione della resistenza di terra di un impianto, previa verificae
misurazione della continuita dell’anello di terra effettuata prima dei
ricollegamenti nell’ambito delle operazioni di cui ala voce
precedente.

ViaAnastasio Il - viadei Savorelli

SOMMANO cad.

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento,dim.
interne 40 x 40 cm. dtezza fino a 100 cm., tipo non carrabile,
completo di chiusino stradale in ghisa dotato di telaio, compreso
scavo su qualsiasi terreno e trasporto del materiae di

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

SOMMANO cad.

Fornitura di tubo in PVC del diametro esterno 63 mm., a doppio
strato, corrugato esterno con guaina interna liscia, in polietilene ad
dta densita Marchio IMQ. Conforme alla normativa europea EN
50086-2-4 CEIl 23-46, corredato di 1 manicotto di giunzione
ViaAnastasio Il - viade Savorelli

SOMMANO m.

Fornitura di tubo in PVC del diametro esterno 110 mm., a doppio
strato, corrugato esterno con guaina interna liscia, in polietilene ad
dta densita. Marchio IMQ. Conforme alla normativa europea EN
50086-2-4 CEI 23-46, corredato di 1 manicotto di giunzion
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli

SOMMANO m.

Posa in opera di tubo P.V.C. corrugato o in acciaio zincato diametro
fino @110 mm., in scavo predisposto.
ViaAnastasio Il - viadei Savordlli

SOMMANO m.

fornitura delineatore speciale di ostacolo, per segnaare cuspidi e
testate di isole, in lamiera zincata 10/10 del diametro ed altezza
previsti dal Codice della Strada, rivestito in Scotchlite ad alta
intensitadi colore arancio completo di staffe (scudo

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

SOMMANO cad.

50,00

100,00

150,00

5,00

5,00

5,00

5,00

1,00

1,00

5,00

5,00

50,00

50,00

100,00

100,00

150,00

150,00

1,00

1,00

27,25

21,21

16,73

98,86

2,19

3,83

1,30

49,48

136,25

106,05

16,73

494,30

109,50

383,00

195,00

49,48

A RIPORTARE

122'539,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 122'539,05
98 posain opera delineatore speciae di ostacolo, per segnalare cuspidi e
M8.7.A.14B |testate di isole, in lamiera zincata 10/10 del diametro ed altezza
previsti dal Codice della Strada, rivestito in Scotchlite ad alta
intensitadi colore arancio completo di staffe (s
ViaAnastasio Il - viadei Savordli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 8,48 8,48
99 Fornitura in opera di segnale circolare, in lamiera di ferro 10/10,
M8.8.B.01 |diametro 60 cm. costruzione scatolata, esecuzione interamente in
pellicola rifrangente di classe 1 per tutti i simboli, completo di
accessori per il montaggio ed attacchi speciali antiro
ViaAnastasio Il - viade Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 57,73 57,73
100 Posain operadi segnali di cui sopra.
M8.8.B.09 |ViaAnastasioll - viadei Savorelli 1,00
SOMMANO cad. 1,00 7,66 7,66
101 Demoalizione parzide e totale di blocchi di fondazione di qualsiasi
M8.6.A.09 |tipo, di solette di calcestruzzo anche armato, compreso il necessario
sterro, la richiusura della buca, il costipamento del terreno, ed il
ripristino della pavimentazione preesistente.
ViaAnastasio Il - viadei Savordli
Demoalizione di blocchi di fondazione semafori 7,00
SOMMANO cad. 7,00 64,80 453,60
102 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m3 in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm? di qualsiasi nat ... .), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticae del materiale: compreso
il carico sul mezzo di trasporto
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Fondazi one palina semaforica 6,00 0,60 0,600 0,600 1,30
Fondazi one palina semaforicaa mensola 1,20 1,000 1,000 1,20
Fondazione palina di sostegno segnali 0,50 0,500 0,500 0,13
Scavo cavidotti semaforico sede stradale 20,00 0,600 1,300 15,60
Scavo cavidotti semaforico sede stradale 20,00 0,600 0,600 7,20
Scavo cavidotti semaforico marciapiede 20,00 0,600 1,300 15,60
Plinto di fondazione regolatore semaforico 0,07
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,07
SOMMANO m3 41,17 65,68 2'704,05
103 Carico e trasporto a discariche €0 impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Scavo 41,17 1,500 61,76
Rimozione tappetino marciapiede * (par.ug.=60* 0,03) 1,80 1,500 2,70
SOMMANO ton 64,46 7,09 457,02
104 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.e|comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del
A RIPORTARE 126'227,59
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita —
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 126'227,59
modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. rifiuti dademoalizione stradale
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Scavo 41,17 1,500 61,76
Rimozione tappetino marciapiede * (par.ug.=60* 0,03) 1,80 1,500 2,70
SOMMANO ton 64,46 17,00 1'095,82
105 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a|armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'dtezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Fondazione palina semaforica * (par.ug.=6* 4) 24,00 0,600 0,600 8,64
Fondazi one palina semaforica a mensola 4,00 1,200 1,000 4,80
Fondazione per palina sostegno segndi 4,00 0,500 0,500 1,00
Plinto di fondazi one regolatore semaforico * (par.ug.=2*,135) 0,27 0,27
(par.ug.=2*0,24) 0,48 0,48
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,27
0,48
SOMMANO m2 15,94 22,49 358,49
106 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0|prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
la massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 8/10 — Rck 10 N/mmg?
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Sottofondazione per palina semaforica 6,00 0,60 0,600 0,050 0,11
Sottofondazione per palina semaforica a mensola 1,40 1,200 0,050 0,08
Sottofondazione per palina sostegno segnali 0,50 0,500 0,050 0,01
Sottofondazione per plinto regolatore semaforico 0,16 0,050 0,01
Sottofondazione per plinto armadio derivazione 0,16 0,050 0,01
SOMMANO m3 0,22 114,12 2511
107 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0| contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
10la conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per
il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
ViaAnastasio Il - viade Savorelli
Fondazione palina semaforica 6,00 0,60 0,600 0,600 1,30
Fondazione palina semaforicaa mensola 1,20 1,000 1,000 1,20
Fondazi one palina sostegno segnali 0,50 0,500 0,500 0,13
Plinto di fondazione regolatore semaforico 0,07
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,07
SOMMANO m3 2,77 128,16 355,00
108 Fondazione stradde in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con
B01.03.004.a | aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento ... la d'arte, misurato a
materiale costipato: con I'aggiunta di calce idrata nella proporzione di
50 kg per m3 di pozzolana
ViaAnastasio Il - viadei Savorelli
Ripristino scavi 4,80
SOMMANO m3 4,80 41,93 201,26
109 Riempimento di cavi, completo o parziae, con miscela di materide
A02.02.003.b| betonabile, secondo |e specifiche allegate, comprensivo di trasporto e
scarico e di tutti gli oneri derivanti dal ... per ciascuna commessa.
A RIPORTARE 128263,27
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

128263,27

110
B01.05.010.a

111
B01.05.014.a

112
B01.05.005

113
A03.01.015]

114
M8.2.A.02A

115
M8.2.A.07

116
M8.2.A.05

conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, con betoniera,
trasportato sul luogo di impiego

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

Ripristino scavi

SOMMANO m?3

Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa
in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, prowvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrofinitrici e
compattato con rulli di idonea massa Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

Ripristino scavi

SOMMANO m?

Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale

ViaAnastasio Il - viadei Savorelli

Ripristino scavi

SOMMANO m?

Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per
strato di usura fine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresa
rullatura

ViaAnastasio Il - viade Savorelli

Ripristino scavi

SOMMANO m2

Demoalizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
fino a5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
I"avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del
materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfalto
posti su qualsiasi sottofondo

ViaAnastasio Il - viadei Savorelli

Rimozione tappetino marciapiede

SOMMANO m?

Fornitura di centralino semaforico tipo “B”, per aimeno 24 uscite per
centraino a 220 V,con armadio in versione centralizzabile, completo
ddl’hw di potenza, di controllo verdi nemici, di controllo rossi
bruciati e di tutti i cablaggi, accessori e funzi

Piazzale Pio X| - via Anastasio Il

SOMMANO cad.

Programmazione di centralino semaforico con diagramma di fasatura
fornito dalla D.S.M.. comprensivo delle operazioni di attivazione con
regolazione e messa a punto.

Piazzale Pio X| - via Anastasio Il

SOMMANO cad.
Montaggio di centralino semaforico su basamento (basamento

escluso) comprensivo di tutte le operazioni di fissaggio e dele
operazioni di attestamento cavi.

24,00

24,00

14,00

14,00

200,00

200,00

60,00

60,00

60,00

60,00

1,00

1,00

3,00

3,00

59,80

151,00

6,24

12,20

3,62

67496,00

252,11

1'435,20

2'114,00

1'248,00

732,00

217,20

67496,00

756,33

A RIPORTARE

141°262,00
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 141'262,00
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 139,60 139,60
117 Licenza software applicativo per unitadi controllo VM SS/ STZ.
M8.2.D.04 |Piazzale Pio XI - viaAnastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,000 17796,60 17796,60
118 Fornitura in opera di complesso di interfacciamento periferico
M8.2.A.04B multifunzionale (PMP inserito in apposito contenitore) completo di
modem e Sw di base per interfacciamento e inserimento nei sistemi
centralizzati esistenti (SW UTOPIA SPOT, VMSS/STZ), con 2
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 369275 3692,75
119 fornitura modem GSM/GPRS Quadri-band M2M TC65 Termina,
M8.2.A.81 |completo di antenna GSM dua band 918M e 5 mt di cavo terminato
con connettore SMA-M.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 379,00 379,00
120 posain opera modem GSM/GPRS di cui alla voce precedente.
M8.2.A.82 |Piazzale Pio XI - viaAnastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 71,50 71,50
121 Studio e attivita di configurazione e caricamento a centro per
M8.2.A.09 |inserimento nuovo impianto centralizzato, in regolazione dinamical
(UTOPIA/SPQOT).
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 484,91 484,91
122 Attivazione e prove di comunicazione Centro/periferia, comprese le
M8.2.A.10 |operazioni di taratura parametri, con dtivazione e messa a punto
della regolazione semaforica centraizzata del nuovo centrdino (in
regolazione dinamica o selezione piano).
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 567,84 567,84
123 Elaboratore centrale: quadro di zona o dettaglio di incrocio creazione
M8.2.A.15A |ex novo
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 362,85 362,85
124 Interruttore magnetotermico differenziale 0,5A —220 V.
M8.2.A.63 |Piazzale Pio XI - viaAnastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 180,25 180,25
A RIPORTARE 148'937,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 148'937,30
125 fornitura dispositivo sonoro per non vedenti (apparato sonoro+
M8.2.A.69A |pulsante), di tipo omologato, conforme alla Normativa CEI
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 4,00
SOMMANO cad. 4,00 422,40 1'689,60
126 posa in opera dispositivo sonoro per non vedenti (apparato sonoro+
M8.2.A.69B |pulsante), di tipo omologato, conforme alla Normativa CEI
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 4,00
SOMMANO cad. 4,00 68,33 273,32
127 fornitura dispositivo di lampeggio del tipo statico adiodi controllati a
M8.2.A.76A |2 uscite
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 153,15 153,15
128 posa in opera dispositivo di lampeggio de tipo statico a diodi
M8.2.A.76B |controllati a2 uscite
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 16,73 16,73
129 tolta d'opera lanterna semaforica veicolare in policarbonato a 3
M8.2.B.02C |colori con rosso del diametro di 300 mm, comprese lampade ad
incandescenza
Piazzale Pio X| - via Anastasio |l 8,00
SOMMANO cad. 8,00 8,72 69,76
130 tolta d’ opera lanterna semaforica pedonale in policarbonato a 3 colori
M8.2.B.03C |dd diametro di 200 mm. completa di mascherine omino, comprese
lampade ad incandescenza.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 2,00
SOMMANO cad. 2,00 8,72 17,44
131 fornitura per centralino a 220V, lanterna semaforica veicolare in
M8.2.B.07A |policarbonato a 3 colori diametro di 200 mm , a LED, completa di
attacchi per il fissaggio;
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 10,00
SOMMANO cad. 10,00 492,80 4928,00
132 posa in opera lanterna semaforica veicolare in policarbonato a 3
M8.2.B.07C |colori diametro di 200 mm , a LED, completa di atacchi per il
fissaggio.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 10,00
SOMMANO cad. 10,00 23,80 238,00
133 fornitura per centralino a 220 V, lanterna semaforica pedonae in
M8.2.B.08A |policarbonato a 3 colori del diametro di 200 mm. completa di
mascherine omino, aLED, completa di attacchi per il fissaggio.
A RIPORTARE 156'323,30
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 156'323,30
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 4,00
SOMMANO cad. 4,00 498,80 1'995,20
134 posa in opera lanterna semaforica pedonae in policarbonato a 3
M8.2.B.08C |colori del diametro di 200 mm. completa di mascherine omino, a
LED, completa di attacchi per il fissaggio.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 4,00
SOMMANO cad. 4,00 23,80 95,20
135 fornitura per centralino a 42V, lanterna semaforica veicolare ad 1
M8.2.B.12B |colore del diametro di 200 mm., a LED gidlli o rossi.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 287,80 287,80
136 posa in opera lanterna semaforica veicolare ad 1 colore del diametro
M8.2.B.12C |di 200 mm., aLED gialli o rossi.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 11,78 11,78
137 fornitura pdinain tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura
M8.4.A.01A |di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica tecnica;
spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza 3,60 m.
di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche come
Piazzale Pio X| - via Anastasio |l 6,00
SOMMANO cad. 6,00 113,00 678,00
138 posa in opera palina in tubo di acciaio zincato e verniciato previa
M8.4.A.01B |stesura di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica
tecnica; spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza
3,60 m. di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche ¢
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 34,16 204,96
139 tolta d’opera palina in tubo di acciaio zincato e verniciato previa
M8.4.A.01C |stesura di aggrappante a due mani di vernice, come da specifica
tecnica; spessore non inferiore a 3,2 mm., diametro 102 mm., altezza
3,60 m. di cui 3 m fuori terra, con caratteristiche ¢
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 3,00
SOMMANO cad. 3,00 17,08 51,24
140 tolta d’opera palo conico a mensola, diametro alla base 168 mm.,
M8.4.A.02C |spessore 4,0 mm., sbraccio da 3,00 m. diametro sbraccio ala base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specifica
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 68,33 68,33
141 fornitura pao conico a mensola, diametro dla base 168 mm.,
M8.4.A.03A |spessore 4,0 mm., sbraccio da 5,00 m. diametro sbraccio ala base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
A RIPORTARE 159'715,81
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 159715,81
aggrappante, con due mani di vernice come da specificatecn
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 770,00 770,00
142 posa in opera palo conico a mensola, diametro ala base 168 mm.,
M8.4.A.03B |spessore 4,0 mm., sbraccio da 5,00 m. diametro sbraccio ala base
mm. 114,3 in tubo di acciaio zincato e verniciato previa stesura di
aggrappante, con due mani di vernice come da specifica
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 133,66 133,66
143 fornitura palina di sostegno di segnali di prescrizione in ferro zincato,
M8.4.A.04A |dltezza 3,30 m., di cui 0,40 m. interrati, diametro 60 mm., dotata di
dispositivo antirotazione. Escluso blocco di fondazione.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 44,18 44,18
144 posa in opera pdina di sostegno di segnali di prescrizione in ferro
M8.4.A.04B |zincato, altezza 3,30 m., di cui 0,40 m. interrati, diametro 60 mm.,
dotata di dispositivo antirotazione. Escluso blocco di fondazione.
Piazzale Pio Xi - viaAnastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 11,78 11,78
145 fornitura supporto superiore in policarbonato per palina diametro 102
M8.4.A.11A |mm. completo di morsettiera e cappellotto.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 39,11 234,66
146 posa.in opera supporto superiore in policarbonato per palina diametro
M8.4.A.11B |102 mm. completo di morsettiera e cappellotto.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 3,18 19,08
147 tolta d’ opera supporto superiore in policarbonato per palina diametro
M8.4.A.11C 102 mm. completo di morsettiera e cappellotto.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 3,00
SOMMANO cad. 3,00 2,36 7,08
148 fornitura supporto inferiore (anello) in policarbonato per paina d.
M8.4.A.12A 102 mm.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 14,55 87,30
149 posa in opera supporto inferiore (anello) in policarbonato per paina
M8.4.A.12B |d. 102 mm.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 1,65 9,90
150 tolta d’ opera supporto inferiore (anello) in policarbonato per pdinad.
M8.4.A.12C 102 mm.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 3,00
A RIPORTARE 3,00 161'033,45
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 161°033,45
SOMMANO cad. 3,00 1,41 4,23
151 fornitura dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13A |mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 36,87 36,87
152 posa in opera dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13B |mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 7,89 7,89
153 tolta d’ opera dispositivo per il fissaggio di lanterne veicolari sulla
M8.4.A.13C |mensola di palo a sbraccio in acciaio zincato, verniciato completo di
bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 3,18 3,18
154 fornitura coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14A |lanterne semaforiche su palo a shraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 41,23 41,23
155 posa in opera coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14B |lanterne semaforiche su palo a sbraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 7,89 7,89
156 tolta d’opera coppia di attacchi superiore ed inferiore per fissaggio
M8.4.A.14C |lanterne semaforiche su palo a sbraccio in acciaio zincato verniciati e
completi di bulloneriain acciaio inox.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 3,18 3,18
157 fornitura pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per lanterne
M8.2.B.20A |semaforiche, in aluminio scatolato con traverse di irrigidimento
compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello stesso colore
del retro del pannello, per fissaggio sullame
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 129,59 129,59
158 posa in opera pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per
M8.2.B.20B |lanterne semaforiche, in aluminio scatolato con traverse di
irrigidimento compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello
stesso colore del retro del pannello, per fissaggio sull
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 34,16 34,16
159 tolta in opera pannello di contrasto dimensioni cm. 70x 100 per
A RIPORTARE 161'301,67
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 161°301,67
M8.2.B.20C |lanterne semaforiche, in aluminio scatolato con traverse di
irrigidimento compresi gli attacchi in acciaio zincato e verniciati dello
stesso colore del retro del pannello, per fissaggio sul
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 17,08 17,08
160 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEl 20-22:
M8.5.A.02 |Sezione2 x 2,5mmg.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 60,00 60,00
SOMMANO m. 60,00 1,23 73,80
161 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEl 20-22:
M8.5.A.04 |Sezione2x 6 mmg.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 100,00 100,00
SOMMANO m. 100,00 2,37 237,00
162 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEIl 20-22:
M8.5.A.07 |Sezione4 x 1,5mmgq.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 100,00 100,00
SOMMANO m. 100,00 1,54 154,00
163 fornitura cavo elettrico tipo FG7(0) R-0,6/1KV a norme CEIl 20-22:
M8.5.A.08 |Sezione7 x 1,5mmgq.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 300,00 300,00
SOMMANO m. 300,00 314 942,00
164 fornitura di cavo telefonico, conduttori diametro 0,6 mm., tipo TE/
M8.5.A.10 |HR isolato in polietilene solido e con guaina esterna in PVC,
schermatura in nastro di alluminio da 0,1 mm con filo di continuitain
rame stagnato: Cavo a6 coppie.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 110,00 110,00
SOMMANO m. 110,00 1,02 112,20
165 fornitura corda di rame isolata da 16 mmg., con guaina isolante di
M8.5.A.19 |colore giallo-verde, tipo NO7VK
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 80,00 80,00
SOMMANO m. 80,00 1,65 132,00
166 posa in opera di cavo elettrico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.01 |sezioni: Sezione 2x1,5 - 2x2,5 - 2x4 - 4x1,5 - 7x1,5 mmq.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 460,00 460,00
SOMMANO m. 460,00 1,39 639,40
167 posa in opera di cavo elettrico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.02 |sezioni: Sezione 2x6 - 2x10 - 2x16 - 1x16 mmq.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 180,00 180,00
SOMMANO m. 180,00 1,73 311,40
168 posain operadi cavo telefonico in cavidotto, per cavi delle seguenti
M8.5.B.04 |formazioni: Sezione 2x2x0,6 - 6x2x0,6 mmg.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 80,00 80,00
A RIPORTARE 80,00 163'920,55

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 80,00 163'920,55
SOMMANO m. 80,00 1,39 111,20
169 tolta d'opera e trasporto a magazzino di cavo da impianti di
M8.5.B.03 |segnalamento luminoso, di qualsiasi tipo e sezione.
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 400,00 400,00
SOMMANO m. 400,00 0,42 168,00
170 fornitura e posain operadi dispersore di profondita a croce in acciaio
M8.5.A.20 |zincato a caldo, spessore minimo 5 mm., dimensione trasversale 50
mm., di lunghezza fino a 1,5 m., completa di attacco per la corda di
rame e degli accessori di fissaggio.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 27,25 163,50
171 Misurazione della resistenza di terra delle puntazze con apposito
M8.5.D.06 |apparecchio, con distacco dei discendenti e dell’anello di terra e
successivo ripristino dei collegamenti, compresa manutenzione degli
accessori di collegamento come ingrassaggio, connessi
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 21,21 127,26
172 Misurazione della resistenza di terra di un impianto, previa verificae
M8.5.D.07 |misurazione della continuita dell’anello di terra effettuata prima dei
ricollegamenti nell’ambito delle operazioni di cui ala voce
precedente.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 16,73 16,73
173 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in cemento,dim.
M8.6.C.02 |interne 40 x 40 cm. atezza fino a 100 cm., tipo non carrabile,
completo di chiusino stradale in ghisa dotato di telaio, compreso
scavo su qualsiasi terreno e trasporto del materiae di
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 6,00
SOMMANO cad. 6,00 98,86 593,16
174 fornitura delineatore speciale di ostacolo, per segnaare cuspidi e
M8.7.A.14A |testate di isole, in lamiera zincata 10/10 del diametro ed altezza
previsti dal Codice della Strada, rivestito in Scotchlite ad alta
intensitadi colore arancio completo di staffe (scudo
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 49,48 49,48
175 posain opera delineatore speciade di ostacolo, per segnalare cuspidi e
M8.7.A.14B |testate di isole, in lamiera zincata 10/10 del diametro ed altezza
previsti dal Codice della Strada, rivestito in Scotchlite ad alta
intensitadi colore arancio completo di staffe (s
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 8,48 8,48
176 Fornitura in opera di segnde circolare, in lamiera di ferro 10/10,
M8.8.B.01 |diametro 60 cm. costruzione scatolata, esecuzione interamente in
pellicola rifrangente di classe 1 per tutti i simboli, completo di
accessori per il montaggio ed attacchi speciali antiro
A RIPORTARE 165158,36

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1657158,36
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 57,73 57,73
177 Posain operadi segnali di cui sopra.
M8.8.B.09 |Piazzale Pio Xl - via Anastasio Il 1,00
SOMMANO cad. 1,00 7,66 7,66
178 Demoalizione parzide e totale di blocchi di fondazione di qualsiasi
M8.6.A.09 |tipo, di solette di calcestruzzo anche armato, compreso il necessario
sterro, la richiusura della buca, il costipamento del terreno, ed il
ripristino della pavimentazione preesistente.
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Demoalizione di blocchi di fondazione semafori 7,00
SOMMANO cad. 7,00 64,80 453,60
179 Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di
A02.01.010.b|circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m? in rocce sciolte con
resistenza inferiore a 8 N/mm?2 di qualsiasi nat ... .), compreso ogni
onere e magistero, il paleggiamento verticae del materiale: compreso
il carico sul mezzo di trasporto
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Fondazione palina semaforica 5,00 0,60 0,600 0,600 1,08
Fondazi one palina semaforicaa mensola 2,00 1,20 1,000 1,000 2,40
Fondazione palina di sostegno segnali 0,50 0,500 0,500 0,13
Scavo cavidotti semaforico sede stradde 40,00 0,600 1,300 31,20
Scavo cavidotti semaforico sede stradde 40,00 0,600 0,600 14,40
Scavo cavidotti semaforico marciapiede 20,00 0,600 1,300 15,60
Plinto di fondazione regolatore semaforico 0,07
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,07
SOMMANO m? 64,95 65,68 4'265,92
180 Carico e trasporto a discariche /o impianti autorizzati che dovranno
A03.03.005.c|vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato
secondo le norme vigenti, con qualunqu ... cessivo scarico. Esclusi gli
oneri di discarica escluso il carico sul mezzo di trasporto,
compensato con altri articoli
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
Scavo 64,95 1,500 97,43
Rimozione tappetino marciapiede * (par.ug.=60* 0,03) 1,80 1,500 2,70
SOMMANO ton 100,13 7,09 709,92
181 Compenso dle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio,
A03.03.007.e| comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di
materiale di risulta proveniente da demoalizioni ... consegna del
modulo del formulario alla D.L. autorizzera la corresponsione degli
oneri. rifiuti dademolizione stradale
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
Scavo 64,95 1,500 97,43
Rimozione tappetino marciapiede * (par.ug.=60* 0,03) 1,80 1,500 2,70
SOMMANO ton 100,13 17,00 1'702,21
182 Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
A06.03.001.a|armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo:
per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi
rovesce, murature di sotterraneo)
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
A RIPORTARE 172°355,40
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Num.ord. DIMENSIONI . IMPORTI
TARIEFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 172'355,40
Fondazione palina semaforica * (par.ug.=5*4) 20,00 0,600 0,600 7,20
Fondazione palina semaforica a mensola * (par.ug.=2* 4,00) 8,00 1,200 1,000 9,60
Fondazione per palina sostegno segndi 4,00 0,500 0,500 1,00
Plinto di fondazione regolatore semaforico * (par.ug.=2*,135) 0,27 0,27
(par.ug.=2*0,24) 0,48 0,48
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,27
0,48
SOMMANO m? 19,30 22,49 434,06
183 Calcestruzzo per sottofondazioni, riempimenti e massetti, in opera, a
A06.01.001.0| prestazione garantita con classe di consistenza S4, con dimensione
la massima degli aggregati di 32 mm. Sono escl ... della pompa per il
getto. Classe di esposizione ambientale XCO Classe di resistenza a
compressione C 8/10 — Rck 10 N/mm?2
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Sottofondazione per palina semaforica 5,00 0,60 0,600 0,050 0,09
Sottofondazione per palina semaforica a mensola 2,00 1,40 1,200 0,050 0,17
Sottofondazione per palina sostegno segnali 0,50 0,500 0,050 0,01
Sottofondazione per plinto regolatore semaforico 0,16 0,050 0,01
Sottofondazione per plinto armadio derivazione 0,16 0,050 0,01
SOMMANO m3 0,29 114,12 33,09
184 Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a
A06.01.002.0| contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita,
10la conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per
il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a
compressione C 25/30 — Rck 30 N/mm?
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
Fondazione palina semaforica 5,00 0,60 0,600 0,600 1,08
Fondazione palina semaforicaa mensola 2,00 1,20 1,000 1,000 2,40
Fondazione palina sostegno segnali 0,50 0,500 0,500 0,13
Plinto di fondazione regolatore semaforico 0,07
Plinto di fondazione armadio di derivazione 0,07
SOMMANO m3 3,75 128,16 480,60
185 Fondazione stradde in pozzolana stabilizzata di tipo energetico con
B01.03.004.a | aggiunta di calce idrata, compresa la fornitura dei materiai, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento ... la d’arte, misurato a
materiale costipato: con I'aggiunta di calce idrata nella proporzione di
50 kg per m3 di pozzolana
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Ripristino scavi 7,20
SOMMANO m3 7,20 41,93 301,90
186 Riempimento di cavi, completo o parziae, con miscela di materide
A02.02.003.b| betonabile, secondo |e specifiche allegate, comprensivo di trasporto e
scarico e di tutti gli oneri derivanti dal ... per ciascuna commessa.
conglomerato di pozzolana con 100 kg di cemento, con betoniera,
trasportato sul luogo di impiego
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
Ripristino scavi 36,00
SOMMANO m?3 36,00 59,80 2152,80
187 Conglomerato bituminoso per strato di base binder. Fornitura e posa
B01.05.010.a|in opera di conglomerato bituminoso per strato di base, prowvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI E ... onee vibrdfinitrici e
compattato con rulli di idonea massa. Misurato in opera dopo
costipamento: con bitume tradizionale
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Ripristino scavi 28,00
A RIPORTARE 28,00 175'757,85
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 28,00 175'757,85
SOMMANO m?3 28,00 151,00 4228,00
188 Conglomerato bituminoso per strato di usura. Fornitura e posa in
B01.05.014.a | opera di conglomerato bituminoso per strato di base, provvisto di
certificazione CE di prodotto secondo UNI EN 1310 ... ttato con rulli
di idonea massa. Misurato in opera dopo costipamento e per uno
spessore di 3 cm: con bitume tradizionale
Piazzale Pio XI - via Anastasio Il
Ripristino scavi 400,00
SOMMANO m2 400,00 6,24 2'496,00
189 Pavimentazione di marciapiede in conglomerato bituminoso per
B01.05.005 |strato di usurafine dello spessore di 2,5 cm, dato in opera compresal
rullatura
Piazzale Pio X| - via Anastasio Il
Ripristino scavi 60,00
SOMMANO m? 60,00 12,20 732,00
190 Demolizione di pavimento, compreso il sottofondo dello spessore
A03.01.015.j |fino a5 cm, posto in opera a mezzo di malta o colla, calo in basso e
I’ avvicinamento al luogo di deposito provvisor ... rica autorizzata del
materiale inutilizzabile: di manti di asfalto o mattonelle di asfato
posti su qualsiasi sottofondo
Piazzale Pio XI - ViaAnastasio ||
Rimozione tappetino marciapiede 60,00
SOMMANO m2 60,00 3,62 217,20
191 Parapedonale acroce di S.Andrea
P.A.047 ViaAnastasio Il - viade Savorelli
N° complessivo di elementi dainstallare= 211 211,00 1,00 1,000 211,00
SOMMANO m 211,00 215,38 45°445,18
192 Esecuzione di segnaletica orizzontale di ogni tipo realizzata con
cod. 36 materiali termoplastici posati in opera con la tecnica di estrusione o
colati, di spessore tale da impiegare circa kg 4,2 di prodotto a mq
misurata secondo quanto specificato nei cod. 1 e cod. 2 dell'elenco
prezzi.
stallo 3 cassonetti 2,04
attraversamenti pedonali 0,50
linee di arresto precedenza * (lung.=15,6+11,9+11,75) 0,60 39,25 0,600 14,13
fasce arresto * (lung.=8,10+7,55+3,3+6,55+11,4+10,40+6,55+20,05+
7,95+3,20+2,90+2,95+16,20+10,10+2,6+93,6+8,85+2,50) 224,75 224,75
zone neutre * (par.ug.=0,50* (4,25+13,20+22,80+1,25+4,15+142+
123,40+5,25+3,85+5,10+8,95+49,35+17,7+7,05+0,9+8,5+19,8)) 218,75 218,75
21,61
zone neutre disabili * (par.ug.=0,50* (7,5+7,5+1,05+1,05+1,05)) 9,08 9,08
frecciadritto *(par.ug.=1,98*44) 87,12 87,12
freccia dritto-dx * (par.ug.=4,64*7) 32,48 32,48
freccia dritto-sx * (par.ug.=4,64* 4) 18,56 18,56
freccia dx *(par.ug.=3,05*5) 15,25 15,25
freccia sx * (par.ug.=3,05* 2) 6,10 6,10
freccia dx-sx * (par.ug.=5,34* 1) 534 5,34
scrittataxi * (par.ug.=2,72* 3) 8,16 8,16
simbolo disabile 5,00 0,70 0,700 2,45
linea di margine * (lung.=37,25+65,65+10,30+18,7+43,95+50,15+
51,70+49,65+50,25+240,55+28,15+234,75+238,75+77,05+16,9+
17,65+21,55+25,45+6,85+100,40+54,70+40,5+38,40+8, 75+1,95+
265,05+79,05+67,85+46,35+144,5+5,10+6,95+30,35+14,65+2,2+
A RIPORTARE 666,32 228'876,23
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 666,32 228'876,23
2,2+5,6+67,85) 2267,65 0,150 340,15
linea di margine 1x1 *(lung.=(2*9,8)+17,50+10,15+6,25+7,65+
12,75+5,45+8,65+14+13,10) 050/ 115,10 0,150 8,63
linea di mezzeria continua 0,12 * (lung.=37,5+14,95+44,05+11,55+
67,85+9,95+9,25+8,20+17,25+17,25+18,7+10,5+10,45+10,45+
8,20+2,8+19,55+14,7) 333,15 0,120 39,98
linea di mezzeria discontinua 0,12 * (lung.=26,45+30,8+26,35+
48,95+36,95+33,95+35,65+21+18,20+72,05+25,5+13,20+13,90+
39,15+34,6+17,25+10,15+19,2+20,10+9+12,10+10,10+8,10+7,75+
7,4+16,45+7,30+79,25) 0,50/ 700,85 0,120 42,05
linea parcheggio 0,12 * (lung.=15,3+(2* 9)+2,15+2,4+2,65+4,15+12+
1,90+1,90+1,95+1,95+2+2,05+2,05+2,10+2,10+18,35+23,40+(2*
10)+2,05+2,05+2+2+2+2+8+1,90+1,90+1,95+1,95+2+2,05+2,2+
2,2+2,2+2,85+2,45+2,15+2,05+2,05+2+2+2+2+2,15+9+19,85+8,9+
(2%9)+2,75+5,9+2,85+4,5+10,15+2+2+44,75+2+27 55+(5,7* 7)+
13,5+13,55+(6,5* 10)+30,35+(6,10* 6)+(12,15* 12)+(6,10* 2)+(6,10*
4)+20,6+(2,2* 21)+(6,4*4)) 830,45 0,120 99,65
parcheggio disabili (gidlo) * (lung.=6,85+4,65+6,85+4,6+6+(1,8* 3)+
6+(1,8*3)+6+(1,8*3)) 57,15 0,120 6,86
parcheggio taxi 29,05 0,120 3,49
stazione servizio * (lung.=18,5+20,95+29,25+29,25) 97,95 0,120 11,75
stalli csm farmacia * (lung.=2*5,7) 11,40 0,120 1,37
SOMMANO m2 1220,25 25,00 30'506,25
193 Fornitura e posa in opera di segnai circolari e/o ottagonali, tutti i
cod. 07 simboli 60 cm in lamiera di ferro spessore 10/10, costruzione
scatolata da mm 13, esecuzione interamente in pellicola rifrangente
completo di accessori per il montaggio e attacchi specidi
antirotazione.
circolari 27,00
SOMMANO cadauno 27,00 45,00 1'215,00
194 Fornitura e posa in operadi segnale quadrato come a cod. 7 lato cm
cod. 08 60.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 49,00 196,00
195 Fornitura e posain opera di segnde triangolare lato 60x60x60 come
cod. 09 al cod. 7.
4,00
SOMMANO cadauno 4,00 39,00 156,00
196 Fornitura e posa in opera di panndli integrativi dimensioni 25x45
cod. 14 caratteristiche come al cod. 7 comprese eventudi scritte.
3,00
SOMMANO cadauno 3,00 32,00 96,00
197 Fornitura e posa in opera di di palo tubolare in tutto come a punto
cod. 17 cod. 16 ma di dtezza 4 mt.compreso quanto occorre per renderlo
finito adatto allo scopo.
15,00
SOMMANO cadauno 15,00 56,00 840,00
A RIPORTARE 261’885,48”
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TARiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

RIPORTO 261'885,48
198 Fornitura e posa in opera di palo tubolare per sostegno tabelle di
P.A.124 diametro mm.60; h=1,50 m. compreso quanto occorre per renderlo

finito adatto allo scopo.
4,00

SOMMANO cadauno 4,00 28,63 114,52

ParzialeLAVORI A MISURA euro 262'000,00

TOTALE euro 262°000,00

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [‘Anastasio Il Pio X1.dcf' (C:\Users\fwolfswinkel\Lavori\POM_I1_|DM\Anastasio-PioX|\) v.1/198]
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