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Premessa 

Il presente progetto esecutivo di riqualificazione della rete viaria dell'ISOLA 
AMBIENTALE "MONTI" - FASE 2 nel Rione I - Monti, Municipio Roma I di Roma Capitale, ha 
per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare 
completamente ultimati i lavori di riqualificazione della rete viaria dell'ISOLA AMBIENTALE 
"MONTI" - FASE 2 nel Rione I - Monti, Municipio Roma I di Roma Capitale come di seguito 
meglio specificato. 

Inquadramento generale degli interventi oggetto dell'appalto 

Gli interventi di riqualificazione connessi alla realizzazione della nuova Isola Ambientale 
di Monti, riguardano alcuni assi stradali interni al Rione sui quali si concentrano diverse tipologie 
di intervento. 

Oltre alle modifiche delle discipline di traffico, le strade interessate dai progetti specifici 
di riqualificazione e/o pedonalizzazione sono le seguenti: Via Panisperna, nel tratto compreso 
tra via di S. Agata dei Goti e via dei Serpenti; Via dei Serpenti, nel tratto compreso tra via 
Panisperna e via Cavour; Via Madonna dei Monti; Via Leonina; Piazza della Suburra; Via 
Urbana nel tratto compreso tra Piazza della Suburra e via di Santa Maria Maggiore. 

Le attività previste possono essere sintetizzate in quattro categorie principali, con diversi 
gradi di intervento, che vanno dalla semplice modifica delle discipline di traffico mediante la 
sostituzione della segnaletica orizzontale e verticale, alla ridefinizione morfologica e funzionale 
della sede stradale: a) interventi di pedonalizzazione con rimozione della sosta, della 
segnaletica e dei dissuasori a delimitazione dei percorsi pedonali, ove presenti; installazione di 
elementi di impedimento al transito dei veicoli ed eventuale risarcimento delle pavimentazioni 
esistenti; b) interventi di riorganizzazione degli spazi stradali attraverso l’ampliamento dei 
percorsi pedonali protetti; eventuale risarcimento delle pavimentazioni esistenti; c) interventi di 
riorganizzazione della sede stradale con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali 
protetti (riduzione e razionalizzazione della sosta); d) interventi di ridefinizione morfologico-
funzionale della sede stradale con ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti 
(riduzione dell’offerta di sosta). 

L'intervento complessivo sopra descritto è stato articolato in due fasi funzionali, la Fase 
1 e la Fase 2. Nella Fase 2, le cui lavorazioni sono oggetto del presente appalto, sono previsti: 
in Via dei Serpenti, il rialzo della sede carrabile a quota marciapiedi nel tratto antistante Piazza 
della Madonna dei Monti, la riconfigurazione del tratto da Via Leonina a Via Cavour attraverso 
l'ampliamento dei marciapiedi e la riprofilatura dei cigli, infine la ripavimentazione in sampietrini 
della sede carrabile, da Via Panisperna a Via Leonina; in Via Leonina (nel tratto da Via dei 
Serpenti a Via dell’Angeletto), l'installazione di elementi dissuasori parapedonali; in Via della 
Madonna dei Monti, la ripavimentazione in sampietrini del tratto antistante la Chiesa della 
Madonna dei Monti; in Via Panisperna (da Via di S. Agata dei Goti a Via dei Serpenti), la 
ridefinizione degli spazi pedonali attraverso l'installazione di elementi dissuasori e l'ampliamento 
dei marciapiedi esistenti con la riprofilatura dei cigli e la ripavimentazione. 

Finalità degli interventi 

Gli obiettivi perseguiti dai suddetti interventi consistono principalmente nel recupero 
della vivibilità degli spazi urbani, mirando specificatamente:  

a) allo sviluppo ed alla promozione della mobilità “dolce”, per garantire più alti standard 
di vivibilità urbana e di sicurezza stradale; 

b) a garantire una maggiore qualità del contesto urbano;  



 

3 
 

c) a ridurre gli impatti sull’ambiente; 

d) a tutelare e proteggere la mobilità degli utenti deboli. Sulla base di questi obiettivi 
all’interno dell’Isola Ambientale Monti verrà cosi favorito il pedone e in generale la mobilità lenta. 

Gli spazi urbani dove è prevista la netta separazione delle componenti della mobilità, 
causa talvolta di un uso improprio della sede stradale e di un aumento della velocità, sono ridotti 
al minimo a favore della completa integrazione e convivenza delle diverse componenti del 
traffico, fino alla totale condivisione degli spazi stradali tra pedoni, ciclisti e veicoli a motore. 

Tutti gli interventi hanno inoltre l'obiettivo di una riqualificazione complessiva dello spazio 
urbano attraverso l’utilizzo di materiali e arredi di pregio, coerenti con il contesto della città 
storica.  

In particolare i marciapiedi oggetto di intervento vengono ripavimentati con lastre di 
basalto mentre i tratti carrabili in asfalto vengono in gran parte sostituiti con pavimentazione in 
sampietrini, con particolare attenzione al trattamento degli attraversamenti pedonali, in 
conformità con quanto già realizzato in occasione della riqualificazione di via del Boschetto. 

Aspetti tecnici generali 

Le lavorazioni previste nella Fase 2 dell’intervento sono le seguenti. 

 

 Via Panisperna (da Via di S. Agata dei Goti-Via Mazzarino fino a Via dei Serpenti)  

- Stato attuale: provenendo da L.go Magnanapoli, dopo il brusco restringimento della strada 
dovuto all’andamento irregolare dei muraglioni, la via si apre in una sorta di piazza dove insiste 
uno degli ingressi di Villa Aldobrandini; attualmente è presente solo un marciapiede in destra ed 
è consentita la sosta in linea sul lato sinistro e a spina sul lato destro; la sede stradale è 
completamente pavimentata in sampietrini; la particolare morfologia della strada fa si che questo 
tratto di Via Panisperna sia spesso utilizzato come strada parcheggio anche attraverso il ricorso 
alla sosta irregolare; procedendo verso Via dei Serpenti la sede stradale diventa più regolare 
con un’ampia corsia di marcia e sosta in linea su ambo i lati; i marciapiedi presentano dimensioni 
ridotte lungo tutto il tratto.  

- Progetto: si prevede la riconfigurazione dell’intersezione tra Via Panisperna, Via Mazzarino e 
Via di S. Agata dei Goti, con l’ampliamento degli spazi pedonali protetti realizzato attraverso 
l’allargamento dei marciapiedi esistenti e l’installazione di dissuasori; in corrispondenza 
dell’intersezione tra via Panisperna e via di S. Agata dei Goti si prevede inoltre l’installazione di 
elementi dissuasori a stelo; nel tratto successivo, tra Via Mazzarino e Via dei Serpenti, verrà 
realizzata una corsia di larghezza pari a mt. 4,00 ed è previsto l’ampliamento del marciapiede 
in corrispondenza dell’accesso all’istituto scolastico; anche in prossimità dell’intersezione di Via 
Panisperna con Via dei Serpenti sono previsti allargamenti dei marciapiedi per migliorare la 
sicurezza dell’attraversamento pedonale di Via Panisperna. 

 Via dei Serpenti (da Via Panisperna a Via Leonina)  

- Stato attuale: si tratta di una delle strade più importanti del Rione Monti che oggi presenta 
una sezione irregolare sia per quanto riguarda lo spazio carrabile che i marciapiedi, in 
particolare nel tratto iniziale (intersezione con Via Cimarra) e nel tratto finale in prossimità di Via 
Cavour; la sosta è consentita sui due lati, a meno del lato sinistro in prossimità dell’intersezione 
con Via Panisperna e in corrispondenza di Piazza della Madonna dei Monti; fenomeni di sosta 
illegale, soprattutto nel tratto prospiciente piazza della Madonna dei Monti, sono tuttavia 
frequenti e dovuti anche all’attuale ampiezza della corsia di marcia; l’intero asse stradale è oggi 
pavimentato in asfalto; sul tratto in oggetto sono presenti due fermate ATAC in corrispondenza 
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di Via Cimarra e di Via Cavour, servite dalla linea urbana 117 del trasporto pubblico (linea 
attualmente sospesa).  

- Progetto: nella Fase 1 sono previsti interventi nel tratto da Via Panisperna a Piazza Madonna 
dei Monti per la ridefinizione morfologico-funzionale della sede stradale con un considerevole 
ampliamento dei marciapiedi e degli spazi pedonali protetti; nella Fase 2, oggetto del presente 
appalto, nel medesimo tratto è previsto il rifacimento in sampietrini della pavimentazione della 
carreggiata stradale e, in corrispondenza di Piazza della Madonna dei Monti, il rialzo della quota 
carrabile fino a livello della piazza al fine di ridurre la velocità delle auto in transito e rimarcare 
la forte connotazione pedonale di quest’area; anche in questo tratto la pavimentazione della 
carreggiata stradale è prevista in sampietrini; pertanto l'intero tratto in oggetto di Via dei 
Serpenti, dall’intersezione con Via Panisperna all’intersezione con Via Leonina, a seguito degli 
interventi previsti nelle due Fasi, sarà completamente ripavimentato con sampietrini lungo la 
corsia carrabile e con lastre di basalto sui marciapiedi; infine per l'intero tratto si prevede la 
riduzione dell’attuale corsia di marcia ad una larghezza di mt. 3.20 e l’eliminazione della sosta 
sul lato sinistro, cio con l'obiettivo di ampliare e conferire maggiore sicurezza e continuità agli 
spazi pedonali e, soprattutto, di liberare dalle auto in sosta la visuale della Piazza della Madonna 
dei Monti eliminando la sosta d’intralcio illegale. 

 Via dei Serpenti (da Via Leonina a Via Cavour)  

- Progetto: in questo tratto di via dei Serpenti, gli interventi previsti nella Fase 2 consistono 
nell’ampliamento del marciapiede in corrispondenza della fermata del trasporto pubblico (per 
favorire la salita e la discesa dei passeggeri) e in corrispondenza dell’intersezione con via 
Cavour, ove la carreggiata viene organizzata con due corsie di 2.75 mt. 

 Via della Madonna dei Monti  

- Stato attuale: Via della Madonna dei Monti è una strada a senso unico di circolazione con una 
sezione molto ridotta; l’accesso avviene da Via del Garofano dalla quale si può procedere in 
direzione di Via dei Serpenti o in direzione di Via Tor de’ Conti; la strada è completamente 
pavimentata in sampietrini ad esclusione dell’ultimo tratto prospiciente l’ingresso della Chiesa 
di Santa Maria ai Monti dove è presente un parcheggio per motocicli.  

- Progetto: il nuovo assetto proposto dal progetto dell’Isola Ambientale prevede per Via della 
Madonna dei Monti un intervento di pedonalizzazione, da realizzare nella Fase 1, che consisterà 
prevalentemente nell’attrezzaggio di una nuova segnaletica che regolerà il carico e scarico 
merci e l’accesso alle aree; l’unico intervento previsto nella Fase 2 è quello della 
riorganizzazione della sede stradale di fronte alla Chiesa di Santa Maria ai Monti nella quale 
verrà estesa la pavimentazione in sampietrini per superfici attualmente pavimentate in asfalto. 

 Via Leonina (da Via dei Serpenti a Via dell’Angeletto)  

- Progetto: gli interventi previsti nella Fase 2 si limitano all’installazione di alcuni dissuasori a 
protezione degli spazi pedonali. 

Completano l’intervento oggetto del presente appalto la realizzazione di nuova 
segnaletica orizzontale e verticale e la sistemazione delle fermate BUS esistenti. 

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste 
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal 
presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative 
previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver 
preso completa ed esatta conoscenza. 

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e 
l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. 
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Modalità di conduzione dei lavori oggetto dell’appalto 

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente 
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto. 

L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti 
sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, 
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla 
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto 
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e 
lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR. 

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e 
s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di 
sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. 
riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente 
esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti 
attuativi, al d.m. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. (Regolamento concernente le attivita' di 
installazione degli impianti all'interno degli edifici), al d.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme 
in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia. 

In particolare nelle aree sottoposte ad innalzamento della quota e pavimentate in cubetti 
di selce in corrispondenza di Piazza Madonna dei Monti, sono previsti due sottocantieri operativi 
che sezionano longitudinalmente il tratto interessato dalle lavorazioni. 

Vista la presenza della pregevole fontana e l’uso consueto della piazza per la sosta dei 
cittadini dovrà essere prestata particolare attenzione agli apprestamenti mobili (transenne..etc) 
al fine di confinare in sicurezza le lavorazioni oggetto dell’appalto, evitando possibili interferenze 
tra addetti ai lavori  e non. 

Inoltre si fa presente che tale nodo richiederà da parte della ditta appaltatrice anche un 
maggior onere di gestione e controllo costante  in sicurezza degli ingressi e delle uscite di addetti 
e mezzi d’opera al Cantiere Base posizionato in prossimità della fontana stessa (vedi planimetria 
delle aree di cantiere)  

In ogni modo, visto il particolare contesto di centro storico urbano di particolare pregio e 
frequentazione non solo da parte dei residenti, sarà richiesta all’impresa anche una accurata 
gestione delle fasi operative mobili lungo tutto il perimetro degli interventi da Via di Panisperna 
sino a Via Cavour attraverso Via dei Serpenti e delle due aree interessate da Piazza della 
Madonna dei Monti intorno alla fontana e per l’area prospiciente la Chiesa della Madonna dei 
Monti. 

 

In particolare l’appaltatore sarà tenuto all’osservanza delle seguenti normative: 

 D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 

 D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.” 
e s.m.i.; 

 D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità 
di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la 
costruzione dei segnali stradali", 

 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti; 

 D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione 
delle strade” e s.m.i.; 

 Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - “Approvazione Nuovo 
Piano Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”; 

 Deliberazione del Comm. Str. N. 21 del 31/03/2016 “Regolamento scavi” 
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L'importo complessivo dell’appalto (lavori ed oneri compresi nell'appalto), ammonta a:  

€ 467.006,58 (Euro quattrocentosessantasettemilasei/58) oltre IVA come risulta dal 
computo metrico estimativo di progetto, tale importo comprende gli oneri della sicurezza di cui 
all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in: € 27.300,00 (Euro ventisettemilatrecento/00). 

Tali costi della sicurezza non sono soggetti a ribasso d'asta. 

L'importo dei lavori, soggetto a ribasso d'asta, è pari a:  

€ 439.706,58 (Euro quattrocentotrentanovemilasettecentosei/58). 

La tabella che segue riepiloga gli importi sopra descritti: 
 

 Euro 

Importo dei lavori a base d’asta, al netto degli oneri della sicurezza 439.706,58

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  27.300,00

TOTALE 467.006,58

 

In merito alle modalità operative, alla gestione amministrativa dei pagamenti e loro modalità 
e di conduzione e regolamentazione dei lavori previsti si rimanda al Capitolato Speciale di 
Appalto. 

L'appalto avrà durata di 180 giorni, decorrenti dal verbale di consegna delle aree oggetto 
dei lavori. 

 

Si riporta di seguito l’elenco degli elaborati del presente progetto esecutivo 

 

CODICE ELABORATO TITOLO SCALA

DOCUMENTI GENERALI 
PET M01 EE 21 101 FASE 2 - ELENCO ELABORATI sc.: -/--- 

PET M01 RG 21 101 FASE 2 - RELAZIONE GENERALE sc.: -/--- 

PET M01 EP 21 101 FASE 2 - ELENCO PREZZI UNITARI sc.: -/--- 

PET M01 AP 21 101 FASE 2 - ANALISI DEI PREZZI sc.: -/--- 

PET M01 CM 21 101 FASE 2 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO sc.: -/--- 

PET M01 QE 21 101 FASE 2 - QUADRO ECONOMICO sc.: -/--- 

PET M01 CA 21 101 FASE 2 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO sc.: -/--- 

PET M01 CR 21 101 FASE 2 - CRONOPROGRAMMA sc.: -/--- 

PET M01 SI 21 101 FASE 2 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO sc.: -/--- 

PET M01 MA 21 101 FASE 2 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA sc.: -/--- 

ELABORATI GRAFICI 
PET M01 CO 21 001 FASE 2 - COROGRAFIA sc.: 1:500 

PET M01 RF 21 001 
 

FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.: 1:200 
 

PET M01 RF 22 001 
 

FASE 2 - RILIEVO FOTOGRAFICO 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PR 21 001 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PR 22 001 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DI RILIEVO 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PP 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PP 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DI PROGETTO 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PS 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PS 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLA SEGNALETICA STRADALE 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PA 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
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PET M01 PA 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE PAVIMENTAZIONI 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 LG 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges) 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200/1:100 
 

PET M01 LG 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI PERCORSI TATTILI (loges) 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200/1:100 
 

PET M01 ST 21 101 
 

FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200/1:100 
 

PET M01 ST 22 101 
 

FASE 2 - SEZIONI TIPOLOGICHE ATTUALI E DI PROGETTO 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200/1:100 

PET M01 PC 21 101 FASE 2 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI sc.: 1:50/1:20/1:10 

PET M01 DC 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 DC 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 

PET M01 IF 21 101 
 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE 
SUPERFICIALI 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 
 

PET M01 IF 22 101 
 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEL SISTEMA DI SMALTIMENTO 
DELLE ACQUE SUPERFICIALI 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 

PET M01 PT 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 PT 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DEI TRACCIAMENTI sc.:1:200 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

PET M01 FC 21 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI 
Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti) 

sc.:1:200 
 

PET M01 FC 22 101 
 

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE CANTIERIZZAZIONI 
Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour) 

sc.:1:200 
 

 
 
 
 
 
         

QUADRO ECONOMICO 

L’importo da Quadro Economico della Fase 2 è pari a € 666.063,00 calcolato in base al computo metrico 
estimativo allegato. 

 

 

 
Quadro Economico Fase 2 

 

VOCI  IMPORTO  IVA  tot con IVA 

Importo lavori

Importo a misura 467.006,58 € 22% 102.741,45 € 569.748,03 €

Oneri della sicurezza 27.300,00 € 22% 6.006,00 € 33.306,00 €

Importo totale soggetto a ribasso 439.706,58 €
Totale Importo lavori a base di gara 467.006,58 € 102.741,45 € 569.748,03 €
Somme a disposizione

Opere in economia  28.020,39 € 22% 6.164,49 € 34.184,88 €

Opere rimborso a fattura e spostamento e integrazione PP.SS. 45.000,00 € 22% 9.900,00 € 54.900,00 €

Varchi di controllo degli accessi ZTL "M1" 0,00 € 22% 0,00 € 0,00 €

Incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 7.005,10 € 0% 7.005,10 €

Contributo A.N.A.C. 225,00 € 0% 225,00 €
Totale somme a disposizione 80.250,49 € 16.064,49 € 96.314,98 €

Importo totale 547.257,07 € 118.805,93 € 666.063,00 €
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