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VIA PANISPERNA

Ampliamento del marciapiede con nuova

pavimentazione in lastre di basalto e ciglio in travertino

Ripavimentazione in sampietrini

Ampliamento del marciapiede con nuova

pavimentazione in lastre di basalto e ciglio in travertino

VIA MADONNA DEI M
ONTI

VIA LEONINA

VIA BACCINA

VIA CAVOUR

PIAZZA

MADONNA DEI MONTI
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Demolizione scivolo in lastre di basalto

(realizzato in Fase 1)

Ampliamento del marciapiede con nuova pavimentazione in

conglomerato bituminoso e ciglio in granito

Nuovo scivolo

Innalzamento al livello dei marciapiedi della

carreggiata ripavimentata con sampietrini

Nuova rampa di raccordo in sampietrini

Nuovo scivolo

Nuovo ciglio in granito

Ampliamento del marciapiede con nuova pavimentazione

in conglomerato bituminoso e ciglio in granito

Ampliamento del marciapiede con nuova pavimentazione

in lastre di basalto e ciglio in granito a raso

Ampliamento della superficie pedonale con pavimentazione in

sampietrini (disposti a "coda di pavone") e riposizionamento dei

colonnotti e del ciglio in travertino

Nuovo scivolo

Nuova rampa di raccordo in sampietrini

Ampliamento del marciapiede con nuova pavimentazione

in lastre di basalto e ciglio in granito a raso

Nuova rampa di raccordo in sampietrini

Ripavimentazione con sampietrini

LEGENDA

Limite di intervento

Demolizioni

Costruzioni

Demolizioni e costruzioni

Cigli da demolire

Cigli da realizzare
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BANDINI-PAPA

FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via dei Serpenti (da via Panisperna a via Cavour)


