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VIA PANISPERNA

Ampliamento del marciapiede con nuova

pavimentazione in lastre di basalto e ciglio in travertino

Ampliamento del marciapiede con nuova

pavimentazione in lastre di basalto e ciglio in travertino

Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi

esistenti in conglomerato bituminoso

Rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi

esistenti in conglomerato bituminoso

Demolizone marciapiede e ripristino

pavimentazione in sanpietrino a livello stradale

Rifacimento della pavimentazione del marciapiede

in conglomerato bituminoso
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FASE 2 - PLANIMETRIA DELLE DEMOLIZIONI E COSTRUZIONI

Via Panisperna (da via di S. Agata dei Goti a via dei Serpenti)
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BANDINI-PAPA

LEGENDA

Limite di intervento

Demolizioni

Costruzioni

Demolizioni e costruzioni

Cigli da demolire

Cigli da realizzare


