



*ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l.*

---

**PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO**

**N° 9 del 26 luglio 2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001.

ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

Premesso

che con Deliberazione del CdA n. 25 del 2 agosto 2018 è stata autorizzata l'indizione di una Procedura Aperta in modalità telematica, ai sensi del combinato

Francesco Raiola / 01/07/19

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

---

disposto degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema omologato di varchi elettronici per il controllo automatico di corsie riservate e/o preferenziali del Trasporto Pubblico Locale di Roma Capitale, completo di personalizzazione applicativa e sistemistica, di assistenza in garanzia e del servizio di pronto intervento straordinario per un periodo di 24 mesi;

che, in esecuzione della suddetta Deliberazione, è stata indetta una Procedura Aperta con pubblicazione del Bando n. 6/2018 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture, sul sito informatico presso l'Osservatorio, sul sito societario e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione regionale;

che l'aggiudicazione per l'appalto era prevista in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'Art. 95, comma 2 del Codice dei Contratti;

che l'importo presunto complessivo massimo dell'appalto era stimato in € **1.525.883,99** (oltre IVA), come risulta dal relativo quadro economico, di seguito riprodotto:



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

	Voce	Importo Euro (IVA esclusa)
A1	Importo relativo alla fornitura ed installazione del segmento di campo e del segmento trasmissivo compresa garanzia e servizio di assistenza al corretto funzionamento del sistema per 24 mesi	267.201,06
A2	Importo relativo alle opere civili accessorie	90.062,95
A3	Importo relativo alla fornitura ed installazione del segmento di centro compresi sviluppo sistemistico per integrazione (PCC), compresi addestramento del personale e assistenza sistemistica in garanzia per 24 mesi.	32.151,78
A4	Importo complessivo della Fornitura a base d'asta (A4=A1+A2+A3)	389.415,79
B1	Oneri dovuti alla sicurezza non soggetti a ribasso	20.420,28
C1	<b>Ammontare complessivo massimo della fornitura - C1=A4+B1</b>	<b>409.836,07</b>
D1	<b>Pronto intervento straordinario di tutti gli apparati forniti (a consumo - su singoli ordinativi di acquisto da parte della D.E.) nel periodo di validità del contratto</b>	<b>100.314,64</b>
E1	Forniture in opera complementari (compresa garanzia full inclusive e al servizio di assistenza al corretto funzionamento del sistema per 24 mesi) di cui al precedente paragrafo 3.1.	944.262,30
E2	Oneri della sicurezza per le forniture in opera complementari di cui al precedente paragrafo 3.1	71.470,98
E3	Importo complessivo Forniture in opera complementare di cui al precedente paragrafo 3.1 (E3= E1 + E2).	1.015.733,28
F1	<b>Ammontare complessivo dell'Appalto (F1 = C1 + D1 + E3)</b>	<b>1.525.883,99</b>

*Ca*

*amb*

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

---

che al suddetto importo complessivo dell'appalto, occorre aggiungere la somma di € 18.600,00, necessaria per l'indizione della procedura di gara, così ripartita:

- € 18.000,00 (euro diciottomila/00), per le spese di pubblicazione oggetto di rimborso da parte dell'Aggiudicatario;
- € 600,00 (euro seicento/00), quale contributo A.N.AC.

che, dunque, **l'importo presunto complessivo massimo di spesa** dell'intervento ammontava ad **€ 1.544.483,99**;

Rilevato

che, nei termini e con le modalità di cui al bando e relativo disciplinare, ha avuto luogo il previsto esperimento di gara, secondo quanto attestato nei verbali delle sedute, in atti;

che le offerte tecniche dei concorrenti ammessi hanno ottenuto i seguenti punteggi:

- Sismic Sistemi S.r.l.: **38,597 punti**;
- Costituendo RTI: Autostrade Tech S.p.A. (Mandataria) – Nuove Iniziative S.r.l. (Mandante): **32,809 punti**;
- Project Automation S.p.A.: **57,765 punti**;
- RTI Orizzontale: Engine S.r.l. (Mandataria) – Bridge 129 S.r.l. (Mandante) Sinelec S.p.A. (Mandante): **42,961 punti**;
- Costituendo RTI: Kapsch TrafficCom S.r.l. (Mandataria) – Sonet S.r.l. (Mandante): **55,659 punti**.

*FR*

*FR*

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

che le offerte economiche pervenute da parte dei concorrenti ammessi sono le seguenti:

- Sismic Sistemi S.r.l.: **5%**;
- Costituendo RTI: Autostrade Tech S.p.A. (Mandataria) – Nuove Iniziative S.r.l. (Mandante): **3%**;
- Project Automation S.p.A.: **39,00%**;
- RTI Orizzontale: Engine S.r.l. (Mandataria) – Bridge 129 S.r.l. (Mandante) Sinelec S.p.A. (Mandante): **10,50%**;
- Costituendo RTI: Kapsch TrafficCom S.r.l. (Mandataria) – Sonet S.r.l. (Mandante): **15,771%**.

che pertanto, prima in graduatoria è la società Project Automation S.p.A. che ha ottenuto complessivamente **87,765 punti**, secondo quanto dettagliato nei relativi verbali in atti;

che, come da relativo verbale in atti, l'offerta della suddetta Project è risultata essere congrua e pienamente giustificata;

che, quindi, applicando il ribasso offerto, l'importo complessivo dell'appalto assomma ad **€ 1.392.611,83**, così composto:

- fornitura in opera dell'intero sistema compreso il servizio di assistenza in garanzia per un periodo di ventiquattro mesi: **€ 237.543,63** così ripartito:
  - fornitura in opera segmento di campo € 162.992,65;
  - opere civili accessorie € 54.938,40;
  - fornitura segmento di centro 19.612,59;



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: **€ 20.420,28**;
- importo massimo a consumo relativo al servizio eventuale di pronto intervento straordinario del nuovo sistema: **€ 100.314,64**;
- importo massimo per eventuali forniture complementari: **€ 944.262,30**;
- oneri per la sicurezza relativi a forniture complementari: **€ 71.470,98**;
- spese per la pubblicazione: **€ 18.000,00**;
- spese ANAC: **€ 600,00**.

che, come indicato dal Responsabile del Procedimento per la fase di Progettazione (RPP), ai fini dell'imputazione dei costi e della loro relativa ripartizione annuale, l'intervento di che trattasi, per l'importo contrattuale relativo alla fornitura dell'intero sistema dei varchi, di **€ 257.963,91**, sarà imputato al Centro di costo 2130 - Codice di progetto 2130-12, e sarà realizzato con la seguente cadenza temporale:

- 2019: 70%;
- 2020: 30%

che il servizio eventuale di pronto intervento straordinario del nuovo sistema (per l'importo massimo a consumo di **€ 100.314,64**) sarà effettuato attraverso specifici ordinativi all'aggiudicatario e i relativi costi saranno imputati al Codice di progetto 2140\_2, attinente alla manutenzione degli impianti di segnalamento luminoso, coperto dai fondi previsti nel Contratto di Servizio;

che l'affidamento di forniture complementari (per un importo massimo di **€ 1.015.733,28**), alle medesime condizioni di aggiudicazione, costituisce una facoltà che la RSM potrà eventualmente esercitare nel periodo di tre anni successivi alla

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRENSIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

---

stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 63, comma 3, lett. b), del Codice Appalti, fino alla concorrenza dell'importo indicato, senza che l'affidatario possa pretendere alcunché qualora non venga impiegata la relativa somma o venga impiegato un importo inferiore al totale.

Considerato

che il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati in sede di gara è stato riscontrato con esito positivo e, con riferimento alla "informazione antimafia", la richiesta è stata fatta tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) e alla data è senza riscontro, si potrà procedere alla stipulazione del contratto sotto condizione risolutiva dell'esito negativo di quest'ultimo riscontro ai sensi dell'art. 92 del D.lgs. n. 159/2011;

Viste le premesse e le considerazioni così come sopra esposte dal Responsabile del Procedimento per la Fase di Affidamento dott. Angelo Marinetti e dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, Avv. Sabrina Cornacchia;

vista la sottoestesa annotazione contabile del responsabile della Direzione Amministrativa, Enrico Sciarra;

visto l'art. 20 dello Statuto;

vista la deliberazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. n. 13 del 26 marzo 2018



Francesco Raiola / 01/07/19



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA OMOLOGATO DI VARCHI ELETTRONICI PER IL CONTROLLO AUTOMATICO DI CORSIE RISERVATE E/O PREFERENZIALI DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI ROMA CAPITALE, COMPLETO DI PERSONALIZZAZIONE APPLICATIVA E SISTEMISTICA, COMPRESIVA DI ASSISTENZA IN GARANZIA E DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO STRAORDINARIO PER UN PERIODO DI 24 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO PROCEDURA APERTA INDETTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS. 50/2016.

**l'Amministratore delegato**

dispone

di prendere atto delle risultanze della gara indetta con la forma della procedura aperta, in modalità telematica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 58 e 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., di un sistema omologato di varchi elettronici per il controllo automatico di corsie riservate e/o preferenziali del Trasporto Pubblico Locale di Roma Capitale, completo di personalizzazione applicativa e sistemistica, di assistenza in garanzia e del servizio di pronto intervento straordinario per un periodo di 24 mesi e, conseguentemente, di aggiudicare definitivamente la gara alla società Project Automation S.p.A., con sede in Monza (MB) in viale Elvezia, 42, Codice Fiscale 03483920173, Partita IVA 02930110966, alle condizioni economiche esposte in narrativa.

Il costo complessivo della fornitura, completa di personalizzazione applicativa e sistemica e comprensiva di assistenza in garanzia e del servizio di pronto intervento, della proposta di provvedimento è pari a € 1.392.611,83, come di seguito specificato.

Il costo della fornitura in opera del nuovo sistema di varchi TPL per € 257.963,91 sarà imputato al CdC 2130 con il cod. progetto RC 2130-12 "PON METRO - Varchi TPL" e sarà realizzato con la seguente cadenza temporale:

anno 2019: 70% perciò € 180.574,74;

anno 2020: 30% perciò € 77.389,17

e dovrà esser previsto nel bilancio previsionale 2020. L'intero costo della fornitura è finanziato con le risorse assicurate dai contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020), e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987), quale quota parte dei fondi impegnati con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale n. 1023/2017.

Il costo delle attività (a consumo in base a singoli ordini di acquisto) di pronto intervento straordinario relative ai nuovi varchi realizzati per € 100.314,64 sarà effettuato attraverso specifici ordinativi all'aggiudicatario e i relativi costi, previsti nel bilancio previsionale 2019, saranno imputati al cod. progetto RC 2140-2 "Manut. Semaf. Sistemi controllo traffico". I budget successivi al 2019 dovranno prevedere questi costi, alla luce degli articolati contrattuali ad oggi vigenti tra la società e Roma Capitale. Il costo non è finanziato e costituisce un onere a carico del conto economico della società.

Il costo delle eventuali forniture complementari per € 1.015.733,28 dovrà essere previsto qualora, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto di cui alla procedura in questione, Roma Capitale formulasse richieste aggiuntive in tal senso e stanziasse i relativi fondi, che ad oggi non risultano essere finanziati.

**L'Amministratore Delegato**