



*ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' S.r.l.*

---

## *PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO*

**N° 5 del 17 giugno 2019**

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

Premesso

che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 26 del 02 agosto 2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema di videosorveglianza e di analisi video con relativa assistenza in garanzia e manutenzione straordinaria per 30



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

---

mesi, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza esistente per un periodo di 36 mesi;

che, in esecuzione della suddetta Deliberazione, è stata indetta una Procedura Aperta con pubblicazione del Bando n. 5/2018, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e su quella della Repubblica Italiana, sulla piattaforma informatica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico societario e, per estratto, su quattro quotidiani, due a diffusione nazionale e due a diffusione locale;

che l'importo stimato complessivo dell'appalto è pari ad € **1.666.782,17** (unmilionesecentosessantaseimilasettecentottantadue/17 euro) esclusa IVA, così suddiviso:

- € **807.970,17** (ottocentosettemilanovecentosettanta/17 euro): importo a base d'asta per la fornitura dell'intero sistema richiesto nella sua completezza, secondo le indicazioni di cui al Capitolato Tecnico, comprensivo delle opere civili accessorie e del servizio di manutenzione programmata e correttiva su impianti esistenti per 36 mesi, di cui:
  1. € **237.491,41**, importo a base d'asta per la fornitura dell'intero sistema richiesto;
  2. € **67.992,60**, importo a base d'asta per le opere civili accessorie;
  3. € **447.156,36** importo a base d'asta per il servizio di manutenzione programmata e correttiva su impianti esistenti per 36 mesi;
  4. € **22.453,69** importo complessivo degli oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

---

5. **€ 32.876,11** importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso relativi alle attività di manutenzione ordinaria
- **€ 322.054,50** (trecentoventiduemilacinquantaquattro/50) importo complessivo per il servizio di manutenzione straordinaria, a consumo, comprensivo di **€ 22.054,50** per i relativi oneri della sicurezza;
  - **€ 536.757,50** (cinquecentotrentaseimilasettecentocinquantasette/50), importo complessivo per eventuali forniture in opera complementari (con garanzia di 30 mesi) di cui al paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico, comprensivo di **€ 36.757,50** per i relativi oneri della sicurezza;

che l'aggiudicazione è stata prevista a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

#### Rilevato

che, in esecuzione della suddetta deliberazione, ha avuto luogo il previsto esperimento di gara, conclusosi con la seduta del giorno 20 marzo 2019;

che, entro il termine previsto dal citato bando di gara, hanno presentato offerta n° 4 operatori, tutti ammessi, come da verbali in atti.

#### Considerato

che, in esito alla valutazione delle offerte (tecniche ed economiche) dei concorrenti, operata dalla Commissione Giudicatrice, sono risultati i seguenti punteggi complessivi, come da relativi verbali, in atti:

1. DAB Sistemi Integrati S.r.l.: **84,34**;
2. Costituendo RTI: Siemens S.p.A. (Mandataria) – Selcom S.r.l. (Mandante): **83,59**;





OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

3. Costituendo RTI: Swarco Mizar S.r.l. (Mandataria) – DDCOM S.r.l. (Mandante):  
79,91;

4. Sonet S.r.l.: 63,59;

che, conseguentemente, la migliore offerta è quella presentata da DAB Sistemi Integrati S.r.l., la quale ha quotato un ribasso percentuale del 35,136%, da applicare sul prezzo a base d'asta;

che l'offerta di DAB Sistemi Integrati S.r.l. non è risultata "anomala" ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016;

che, a seguito del ribasso quotato dall'aggiudicataria, l'importo complessivo dell'appalto è pari ad € **1.402.334,45** (unmilionequattrocento duemilatrecentotrentaquattro/45 euro) esclusa IVA, così suddiviso:

A. € **543.522,45** relativi alla fornitura dell'intero sistema richiesto nella sua completezza, secondo le indicazioni di cui al Capitolato Tecnico, comprensivo delle opere civili accessorie e del servizio di manutenzione programmata e correttiva su impianti esistenti per 36 mesi, di cui:

1. € **154.046,43**, per la fornitura dell'intero sistema richiesto;
2. € **44.102,72**, per le opere civili accessorie;
3. € **290.043,50**, per il servizio di manutenzione programmata e correttiva su impianti esistenti per 36 mesi;
4. € **22.453,69** importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso relativi alla fornitura in opera (voce sub 1);
5. € **32.876,11** importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso relativi alle attività di manutenzione ordinaria (voce sub 3)

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

- B. € **322.054,50** (trecentoventiduemilacinquantaquattro/50) per il servizio di manutenzione straordinaria, a consumo, comprensivo di € **22.054,50** per i relativi oneri della sicurezza;
- C. € **536.757,50** (cinquecentotrentaseimilasettecentocinquantesette/50), per eventuali forniture in opera complementari (con garanzia di 30 mesi) di cui al paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico (comprensivo di € **36.757,50** per i relativi oneri della sicurezza), con applicazione del ribasso unico percentuale offerto sull'elenco prezzi allegato al Capitolato stesso;

che, ai fini dell'imputazione dei costi e della loro relativa ripartizione annuale, l'intervento di che trattasi, sarà imputato come di seguito indicato:

- Realizzazione sistema di videosorveglianza € 220.602,83 (voci A1, A2 e A4 del suindicato quadro economico) sarà eseguita interamente nell'anno 2019 e sarà imputata al centro di costo RC 2130-11;
- Manutenzione ordinaria per complessive € 322,919,61 (voci A3 e A5 del suindicato quadro economico), imputate al centro di costo 2140\_2 saranno eseguiti come di seguito indicate:
  1. Anno 2019 € 53.819,94;
  2. Anno 2020 € 107.639,87;
  3. Anno 2021 € 107.639,87;
  4. Anno 2022 € 53.819,94;

che l'importo della manutenzione straordinaria a consumo sarà imputato sul centro di costo 2140\_2;



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

---

che l'importo relativo alle eventuali forniture complementari, sarà utilizzato qualora, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, Roma Capitale formulasse richieste aggiuntive in tal senso, provvedendo al relativo finanziamento addizionale;

che dette forniture complementari saranno attivate ai prezzi di cui all'"elenco Voci d'Opera" allegato al capitolato tecnico, al netto del suindicato ribasso unico percentuale quotato in sede di gara dall'aggiudicatario.

Considerato, altresì

che il possesso dei requisiti dichiarati e non documentati in sede di gara è stato riscontrato con esito positivo;

che è stata eseguita con esito positivo anche la verifica ex articolo 97 comma 5 lettera a) del d.lgs. 50/2016, relativa al costo della manodopera dichiarato in sede di gara;

che, con riferimento alla "informazione antimafia", la relativa richiesta, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.), è senza riscontro alla data del presente Provvedimento, e, pertanto, si potrà procedere alla stipulazione del contratto sotto la condizione risolutiva dell'esito negativo di quest'ultimo riscontro, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.

Considerato, infine



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

---

che il presente Provvedimento, istruito dal RPA, è presentato dalla Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, nelle cui attribuzioni - a seguito della nuova Macro-struttura e con effetto dal 1° gennaio 2019 - è compresa la gestione delle procedure di gara;

Viste le premesse e le considerazioni, come sopra esposte dal Responsabile dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti, Sabrina Cornacchia;

vista la sottoestesa annotazione contabile del responsabile della Direzione Amministrativa, Enrico Sciarra;

visto l'art. 20 dello Statuto;

vista la deliberazione di Roma Servizi per la Mobilità S.r.l. n. 13 del 26 marzo 2018

**l'Amministratore Delegato**

dispone

di prendere atto delle risultanze della gara indetta con la forma della procedura aperta, a norma del D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura in opera di un sistema di videosorveglianza e di analisi video con relativa assistenza in garanzia e manutenzione straordinaria per 30 mesi, del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di videosorveglianza esistente per un periodo di 36 mesi e, conseguentemente, di aggiudicare definitivamente la gara, secondo quanto espresso in narrativa, alla società DAB Sistemi Integrati S.r.l., P.IVA IT00947931002, con sede in Roma in Via Tiburtina 1135, alle condizioni economiche esposte in narrativa.



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

Chiusura contabile n. 5 del 12.06.2019, agli atti dell'Ufficio Legale, Societario, Gare e Contratti:

il costo complessivo della fornitura della seguente proposta di provvedimento, che ammonta ad € **1.402.334,45** (esclusa IVA), deve trovare copertura come segue.

❖ per € **543.522,45** relativi alla fornitura dell'intero sistema richiesto, di cui:

- Realizzazione del nuovo sistema di videosorveglianza per € 220.602,83 che sarà eseguito interamente nell'anno 2019 e sarà imputato al codice progetto RC 2130-11 "PON Metro – Telecamere". Nella prima riprevisione utile dovrà esser pianificato l'intero importo, presente in budget, ma ridotto in sede di prima trimestrale. Tale importo è finanziato con le risorse assicurate dai contributi comunitari (Fondi Strutturali e di Investimento Europei, nell'ambito del Programma Operativo Città Metropolitane 2014 – 2020), e nazionali (fondo di rotazione ex artt. 5 e ss. della Legge n. 183/1987), quale quota parte dei fondi impegnati con Determinazioni Dirigenziali del Dipartimento Mobilità e Trasporti di Roma Capitale n. 1023/2017 e n. 385/2018;
- Manutenzione programmata e correttiva del sistema di videosorveglianza già esistente per complessivi € 322.919,61 imputati al codice progetto RC 2140-2 "Manut. semaf. sist. contr. Trafic." nella voce di contabilità generale 40710001 "SERVIZI CDM E SEMAFORICA" del centro di costo 2140, che sarà eseguita nei seguenti anni:
  - ✓ Anno 2019: Euro 53.819,94;
  - ✓ Anno 2020: Euro 107.639,87;
  - ✓ Anno 2021: Euro 107.639,87;
  - ✓ Anno 2022: Euro 53.819,94.



OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA IN OPERA DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI ANALISI VIDEO CON RELATIVA ASSISTENZA IN GARANZIA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER 30 MESI, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE PER UN PERIODO DI 36 MESI. CUP J81B15000920001. ESITO DELLA PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS. MM. E II.

---

- ❖ per € **322.054,50** per il servizio di manutenzione straordinaria, a consumo in base a singoli ordini di acquisto. Il costo delle attività a consumo di manutenzione straordinaria, relativa sia al nuovo sistema di videosorveglianza sia al sistema esistente, dovrà essere previsto nei Bilanci Previsionali degli anni in cui saranno effettuati gli ordini di acquisto; alla luce degli articolati contrattuali ad oggi vigenti tra la società e Roma Capitale, la quota parte di costo (allo stato attuale non quantificabile) relativa al nuovo sistema di videosorveglianza non è finanziata e costituisce un onere a carico del conto economico della società, mentre la quota parte di costo (allo stato attuale non quantificabile) relativa al sistema di videosorveglianza esistente sarà finanziata;
- ❖ per € **536.757,50** per eventuali forniture in opera complementari; tale importo dovrà essere previsto nei Bilanci Previsionali degli anni futuri qualora, nei tre anni successivi alla sottoscrizione del contratto, Roma Capitale formulasse richieste aggiuntive in tal senso e stanziasse i relativi fondi, che ad oggi non risultano essere finanziati.

L'Amministratore Delegato

