

Quadro economico ultimo

n.SIMU	codice	ambito	titolo
27	27.5.LP.9.27	luoghi di particolare pregio	Marciapiede in Viale America soprastante la stazione Metro Eur Fermi

Q.E

VOCI	IMPORTO	%	I.V.A.	TOTALI
Importo lavori a misura	970.000,00	22,00	213.400,00	1.183.400,00
Oneri sicurezza	29.100,00	22,00	6.402,00	35.502,00
Totale lavori lordo	999.100,00		219.802,00	1.218.902,00
Somme a disposizione della stazione appaltante (art.16 D.P.R. 207/2010)				
Allacciamenti e spostamenti pubblici servizi	21.426,02	22,00	4.713,72	26.139,74
Rilievi, accertamenti e indagini	65.232,18	22,00	14.351,08	79.583,26
Contributo A.N.A.C.	375,00			375,00
IMPORTO COMPLESSIVO	1.086.133,20		238.866,80	1.325.000,00