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S.0. Ingegneria della Mobilita

Capitolato Speciale relativo alla conclusione di un
accordo quadro con piu operatori, a norma dell’art.
54 del D.Igs. 50/16 e s.m.i., per I'affidamento di
attivita di supporto alla progettazione per la
redazione di elaborati grafici e testuali.

Roma servizi per la mobilita S.r.I. Societa con socio unico soggetta alla direzione
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1. OGGETTO

Roma servizi per la mobilita S.r.1. (di seguito anche RSM o Agenzia), nell'ambito dello
svolgimento delle proprie funzioni, ha la necessita di affidare delle attivita di supporto
alla progettazione per la redazione di elaborati grafici e testuali riguardanti progetti di
traffico come corsie preferenziali per il TPL, intersezioni semaforizzate, rotatorie, piste
ciclabili ed altro e potrebbe avere la necessita di effettuare piu attivita in
contemporanea. Per far fronte in modo efficiente alle suddette esigenze, RSM
deve concludere un accordo quadro con tre operatori a norma dell’art. 54 del D.Igs.
50/2016 e s.m.i.

Le attivita di supporto sono suddivise in tre gruppi che vengono riportati nella seguente
tabella:

CODICE DESCRIZIONE
| Supporto alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica
1l Supporto alla progettazione definitiva
11l Supporto alla progettazione esecutiva

2. DURATAEIMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO E PAGAMENTI

L'accordo quadro avra durata 3 anni ovvero durata inferiore in caso di esaurimento
anticipato del relativo importo complessivo.

L’importo complessivo dell’'accordo quadro sara pari ad € 207.000.00. | pagamenti
saranno effettuati secondo normativa vigente, sulla base delle attivita
effettivamente eseguite e benestariate, a valle dei relativi contratti applicativi conferiti
secondo i prezzi unitari offerti (vedi successivo artt. 3 e 4 ed Allegato 1 Tabella dei
corrispettivi).

Gli operatori con cui sara sottoscritto I'Accordo Quadro resteranno obbligati alla
stipulazione di successivi contratti applicativi, ai termini economici ed alle
condizioni dell’Accordo Quadro, purché gli stessi intervengano nel periodo di validita
dell’Accordo Quadro (vedi successivo art. 4).

La stipulazione dei singoli contratti applicativi & subordinata alle effettive esigenze
espresse da Roma Capitale; gli Affidatari resteranno vincolati al conferimento dei
singoli contratti applicativi per tutta la durata del’Accordo Quadro. RSM - fatta
eccezione per i primi due contratti applicativi, assegnati contestualmente alla
sottoscrizione dellAccordo Quadro - non assicura la stipulazione dei successivi
contratti applicativi, pertanto i soggetti con i quali & stato concluso I'Accordo Quadro
non avranno titolo alcuno per pretendere qualsivoglia onere aggiuntivo in merito
allimporto minimo delle commesse da affidare.

| primi due contratti applicativi, assegnati contestualmente con la stipula dell’Accordo
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Quadro, riguardano il supporto alla redazione degli elaborati grafici e testuali dei
progetti definitivi afferenti I'inserimento di corsie preferenziali: 1) su viale Marconi (da
piazzale della Radio alla stazione Metro “Marconi”); 2) e su via Portuense (da largo
La Loggia a via Belluzzo).

3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Le attivita di cui al presente Accordo Quadro saranno aggiudicate ai tre Operatori
che avranno offerto, per lo svolgimento delle attivita richieste e meglio specificate al
successivo punto 5, i migliori ribassi medi percentuali. Tali ribassi saranno
determinati calcolando la media aritmetica dei ribassi offerti per i tre gruppi di
attivita esplicitati nella tabella 1 allegata.

La formula applicata € la seguente:

(Ribasso | + Ribasso Il + Ribasso Ill) / 3
Sulla base di tale formula di aggiudicazione, verranno stilate due classifiche:

1. una classifica generale ottenuta sulla base del miglior ribasso medio quotato (i
primi tre saranno gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro;

2. una seconda classifica sara invece redatta tenendo conto dei ribassi offerti per
singole attivita (vedi Allegato 1 Tabella dei corrispettivi); questa classifica
determinera l'ordine di priorita degli Affidatari per il conferimento dei singoli
contratti applicativi: RSM scegliera sempre il miglior ribasso relativo all'oggetto
delle prestazioni da eseguire, secondo quanto meglio specificato al successivo
art.4.

4. MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI APPLICATIVI

RSM, in base alle singole esigenze espresse da Roma Capitale, affidera contratti
applicativi con i soggetti con i quali & stato sottoscritto I'Accordo Quadro.
Nell'affidare i contratti applicativi RSM seguira come “Ordine di Priorita” il miglior
ribasso offerto per ciascuno dei livelli di progettazione (vedi Allegato 1 Tabella dei
corrispettivi), secondo la classifica di cui al precedente art.3, punto 2. L'Operatore
Economico sara tenuto ad eseguire fino ad un massimo di n. 2 contratti applicativi
assegnati; dal terzo contratto applicativo avra facolta di rifiutare I'esecuzione. In tal
caso RSM si rivolgera al secondo in classifica (cfr. art. 3, punto 2) e cosi di seguito
fino al terzo. Gli Affidatari in nessun modo potranno pretendere assegnazioni dei
contratti applicativi; essa avverra, come precisato, sulla base della classifica
determinata (vedi precedente art.3).
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RSM non garantisce, a scadenza dell’Accordo Quadro, omogeneita tra gli importi
complessivi dei contratti applicativi stipulati con i sottoscrittori né il rispetto alla
distribuzione del numero di attivita tra i tre gruppi definiti in precedenza.

Prima dell'affidamento del singolo contratto applicativo, RSM inviera al soggetto
individuato secondo l'ordine di priorita sopra descritto, i dettagli tecnici, i tempi di
esecuzione dellattivita, ed il relativo importo complessivo, che sara stabilito sulla
base delle specifiche tecniche delle attivita da eseguire applicando il costo orario di
attivita al netto dello sconto offerto in sede di gara (cfr. tabella 1). Il soggetto
individuato dovra conseguentemente attivarsi entro 3 (tre) giorni.

Un singolo contratto applicativo potra corrispondere a diversi interventi.
| contratti applicativi potranno anche sovrapporsi fino ad un massimo di 3 (tre).

Ciascun contratto applicativo riportera i seguenti elementi:
» iriferimenti di commessa;
« I'ambito territoriale interessato dalle attivita;
» latipologia delle attivita richieste;
» le modalita e tempi di esecuzione.

5. MODALITA’ DI ESECUZIONE E CONTENUTI DELL'INCARICO

L'aggiudicatario svolgera l'attivita in piena autonomia professionale e senza alcun
vincolo di subordinazione, ma sempre in attuazione delle indicazioni di RSM e
per essa del Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilita Ing. Alessandro
Fuschiotto o, in sua vece, del Responsabile della U.O. Progettazione Arch.
Pierfrancesco Canali.

Per l'esecuzione di alcune attivita di studio potra essere richiesta la presenza di
personale presso gli uffici della scrivente.

Per ciascuno degli ambiti per i quali I'Affidatario dovra fornire prestazioni, RSM fornira
le basi cartografiche con le dovute specifiche tecniche nel contratto applicativo; tali
specifiche comunque dovranno essere verificate a cura dell’Affidatario attraverso
rilievi speditivi finalizzati alle attivita di seguito specificate.

RSM fornira altresi le librerie degli elementi da utilizzare nell'incarico per le
elaborazioni CAD che, ove necessario, dovranno essere integrate a cura
dell'Affidatario.
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Gli elaborati grafici dovranno rispettare gli standard grafici minimi illustrati negli
allegati elaborati di esempio (Allegato 2).

1. Supporto alla progettazione di fattibilita tecnica ed economica

Per ciascuna attivita richiesta si fara riferimento a un’area di intervento” e a un
“ambito esteso interessato”, cosi come definiti nella nota 1 dell’Allegato 1 e entrambi
indicati nella planimetria di base fornita all'Affidatario da RSM.

Le attivita specifiche da sviluppare nell'ambito del supporto alla progettazione per la
redazione di elaborati grafici e testuali sono le seguenti:

+ Ricostruzione e rappresentazione, in scala adeguata, dello schema di
circolazione del trasporto privato e del trasporto pubblico vigente nell’ambito
esteso interessato, delimitato nella planimetria di base

- Verifica della cartografia di base fornita per I'area di intervento (delimitata
anch'essa sulle basi cartografiche fornite da RSM) attraverso sopralluoghi
speditivi sul posto finalizzati alla rilevazione della segnaletica orizzontale e
verticale, di eventuali impianti semaforici (canalizzazioni, eventuali cordoli, linee
di attestamento, posizione delle lanterne, movimenti e fasi semaforiche), e alle
caratteristiche dimensionali planimetriche degli elementi stradali

- Restituzione su cartografia dei dati di cui sopra e redazione della planimetria
della situazione attuale dellarea di intervento in scala 1:500 o diversa ove
concordato con RSM

« Rilievi fotografici e redazione di apposita tavola corredata di foto esplicative
delle criticita e delle caratteristiche geometriche dell’area di intervento

» Recepimento della soluzione progettuale elaborata dai responsabili tecnici di
RSM e di tutti i relativi dettagli necessari, illustrati dagli stessi tecnici nel corso di
appositi incontri che si terranno, con cadenza bisettimanale per tutta la durata
delle attivita, presso la sede RSM

» Redazione della planimetria di progetto dell'area di intervento, in scala 1:500 o
diversa ove concordato con RSM, con indicazioni della nuova segnaletica
orizzontale (e, eventualmente, verticale), delle eventuali opere civili previste, di
eventuali nuovi impianti e della regolazione semaforica, della sistemazione a
verde (laddove previste), degli eventuali elementi di arredo urbano, elementi
parapedonali, di eventuali particolari sistemazioni delle pavimentazioni, elementi
rafforzativi della segnaletica orizzontale (“occhi di gatto”; rallentatori oftici o
acustici; ecc...), di eventuali sistemazioni scelte per fermate/attestamenti del
TPL, e tutti gli elementiinformazioni rilevanti che descrivano la soluzione
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progettuale, cosi come indicata dai responsabili tecnici di RSM
 Rappresentazione, in scala adeguata, dello schema di circolazione di progetto
per il trasporto pubblico e per il trasporto privato, per 'ambito esteso interessato
dall'intervento, come indicato dai responsabili tecnici di RSM

« Relazione tecnica illustrativa sulla base degli elementi forniti dal progettista di
RSM della situazione attuale, delle criticita riscontrate, della soluzione proposta,
della nuova eventuale regolazione, della segnaletica di progetto, di eventuali
particolari materiali e degli elementi di arredo urbano previsti dal progetto, e di
tutti elementi/informazioni rilevanti che descrivano la soluzione progettuale
elaborata da RSM

« Stima dei costi di intervento parametrica sulla base di costi unitari definiti
congiuntamente a RSM.

Per ciascun intervento, ove necessario, I'Affidatario si impegna a rappresentare fino a
un massimo di 3 soluzioni progettuali alternative, indicate da RSM.

Ove necessario ai fini della specificazione delle soluzioni progettuali dovranno essere

redatte tavole di rappresentazione delle sezioni stradali attuali e di progetto in scala
1:100.

2. Supporto alla progettazione definitiva

Per ciascuna attivita richiesta si fara riferimento a un™area di intervento”, cosi come
definito nella nota 1 dellAllegato 1 ed indicato nella planimetria di base fornita
all'Affidatario da RSM.

Le attivita specifiche da sviluppare nell'ambito del supporto alla redazione di elaborati
grafici e testuali sono le seguenti:

- Verifica della cartografia di base e/o del rilievo celerimetrico fornito per l'area
di intervento (delimitata anch’essa sulle basi cartografiche fornite da RSM)
attraverso sopralluoghi speditivi sul posto finalizzati alla rilevazione della
segnaletica orizzontale e verticale, di eventuali impianti semaforici
(canalizzazioni, eventuali cordoli, linee di attestamento, posizione delle lanterne,
movimenti e fasi semaforiche), e alle caratteristiche dimensionali planimetriche
degli elementi stradali

» Recepimento della soluzione progettuale elaborata dai responsabili tecnici di
RSM e di tutti i relativi dettagli necessari, illustrati dagli stessi tecnici nel corso di
appositi incontri che si terranno, con cadenza bisettimanale per tutta la durata
delle attivita, presso la sede RSM
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« Redazione su cartografia della planimetria di insieme della zona con indicata
I'area di intervento

- Rilievi fotografici e redazione di apposita tavola corredata di foto esplicative
della situazione dello stato attuale e delle caratteristiche geometriche dell’area di
intervento

» Restituzione su cartografia e/o rilievo dei dati di cui sopra e redazione della
planimetria di rilievo dellarea di intervento in scala 1:200 o diversa ove
concordato con RSM

» Redazione della planimetria di progetto dell’area di intervento, in scala 1:500 o
diversa ove concordato con RSM, con indicazioni della nuova segnaletica
orizzontale (e, eventualmente, verticale), delle eventuali opere civili previste, di
eventuali nuovi impianti e della regolazione semaforica, della sistemazione a
verde (laddove previste), degli eventuali elementi di arredo urbano, elementi
parapedonali, di eventuali particolari sistemazioni delle pavimentazioni, elementi
rafforzativi della segnaletica orizzontale (“occhi di gatto”; rallentatori oftici o
acustici; ecc...), di eventuali sistemazioni scelte per fermate/attestamenti del
TPL, e tutti gli elementi/informazioni rilevanti che descrivano la soluzione
progettuale, cosi come indicata dai responsabili tecnici di RSM

« Redazione della planimetria della segnaletica dell’'area di intervento, in scala
1:200 o diversa ove concordato con RSM, con indicazioni della nuova
segnaletica orizzontale e verticale

» Redazione della planimetria delle demolizioni e costruzioni dellarea di
intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con RSM con indicazione
delle lavorazioni da eseguire nelle varie zone per la realizzazione dell'intervento

« Redazione della planimetria dei percorsi tattili, dove richiesta, da prevedersi
nellarea di intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con RSM per
I'abbattimento delle barriere architettoniche

o Redazione della planimetria degli impianti semaforici, dove richiesta, in scala
1:200 o diversa ove concordato con RSM recante l'indicazione degli scavi e gli
elementi/dispositivi da installare

» Redazione dell'elaborato grafico sezioni tipologiche, in scala 1:10/100 o
diversa ove concordato con RSM

« Redazione degli elaborati grafici inerenti la rappresentazione dei particolari
costruttivi per la definizione delle opere da realizzarsi, in scala 1:10/20/50

« Relazione generale illustrativa della situazione attuale, delle criticita
riscontrate, della soluzione proposta, della nuova eventuale regolazione, della
segnaletica di progetto, di eventuali particolari materiali e degli elementi di arredo
urbano previsti dal progetto, e di tutti elementi/informazioni rilevanti che
descrivano la soluzione progettuale elaborata da RSM



mobilita
ROMA ©

3. Supporto alla progettazione esecutiva

Per ciascuna attivita richiesta si fara riferimento a un™area di intervento”, cosi come
definito nella nota 1 dellAllegato 1 ed indicato nella planimetria di base fornita
all'Affidatario da RSM.

Le attivita specifiche da sviluppare nell'ambito del supporto alla redazione di elaborati
grafici e testuali sono le seguenti:

- Verifica della cartografia di base e/o del rilievo celerimetrico fornito per l'area
di intervento (delimitata anch’essa sulle basi cartografiche fornite da RSM)
attraverso sopralluoghi speditivi sul posto finalizzati alla rilevazione della
segnaletica orizzontale e verticale, di eventuali impianti semaforici
(canalizzazioni, eventuali cordoli, linee di attestamento, posizione delle lanterne,
movimenti e fasi semaforiche), e alle caratteristiche dimensionali planimetriche
degli elementi stradali

« Recepimento della soluzione progettuale elaborata dai responsabili tecnici di
RSM e di tutti i relativi dettagli necessari, illustrati dagli stessi tecnici nel corso di
appositi incontri che si terranno, con cadenza bisettimanale per tutta la durata
delle attivita, presso la sede RSM

» Redazione su cartografia della planimetria di insieme della zona con indicata
I'area di intervento

« Rilievi fotografici e redazione di apposita tavola corredata di foto esplicative
della situazione dello stato attuale e delle caratteristiche geometriche dell'area di
intervento

« Restituzione su cartografia e/o rilievo dei dati di cui sopra e redazione della
planimetria di rilievo dellarea di intervento in scala 1:200 o diversa ove
concordato con RSM

» Redazione della planimetria di progetto dell'area di intervento, in scala 1:500 o
diversa ove concordato con RSM, con indicazioni della nuova segnaletica
orizzontale (e, eventualmente, verticale), delle eventuali opere civili previste, di
eventuali nuovi impianti e della regolazione semaforica, della sistemazione a
verde (laddove previste), degli eventuali elementi di arredo urbano, elementi
parapedonali, di eventuali particolari sistemazioni delle pavimentazioni, elementi
rafforzativi della segnaletica orizzontale (“occhi di gatto”; rallentatori oftici o
acustici; ecc...), di eventuali sistemazioni scelte per fermate/attestamenti del
TPL, e tutti gli elementi/informazioni rilevanti che descrivano la soluzione
progettuale, cosi come indicata dai responsabili tecnici di RSM

» Redazione della planimetria della segnaletica dell'area di intervento, in scala
1:200 o diversa ove concordato con RSM, con indicazioni della nuova
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segnaletica orizzontale e verticale

o Redazione della planimetria delle demolizioni e costruzioni dellarea di
intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con RSM con indicazione
delle lavorazioni da eseguire nelle varie zone per la realizzazione dell'intervento

» Redazione della planimetria dei percorsi tattili, dove richiesta, da prevedersi
nellarea di intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con RSM per
I'abbattimento delle barriere architettoniche

» Redazione della planimetria degli impianti semaforici, dove richiesta, in scala
1:200 o diversa ove concordato con RSM recante l'indicazione degli scavi e gli
elementi/dispositivi da installare

» Redazione dell'elaborato grafico sezioni tipologiche, in scala 1:10/100 o
diversa ove concordato con RSM

» Redazione degli elaborati grafici inerenti la rappresentazione dei particolari
costruttivi per la definizione delle opere da realizzarsi, in scala 1:10/20/50

o Relazione generale illustrativa della situazione attuale, delle criticita
riscontrate, della soluzione proposta, della nuova eventuale regolazione, della
segnaletica di progetto, di eventuali particolari materiali e degli elementi di arredo
urbano previsti. dal progetto, e di tutti elementi/informazioni rilevanti che
descrivano la soluzione progettuale elaborata da RSM

» Redazione della planimetria dei tracciamenti, dove richiesta, da prevedersi
nell'area di intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con RSM per la
cantierizzazione dell'intervento

o Redazione della planimetria delle pavimentazioni, dove richiesta, da
prevedersi nell’area di intervento, in scala 1:200 o diversa ove concordato con
RSM.
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6. CONSEGNA E FORMATO ELABORATI

Gli elaborati grafici e testuali dovranno essere consegnati entro e non oltre la
scadenza fissata in ogni singolo contratto applicativo, nel rispetto delle attivita
specifiche dettagliate nel paragrafo 5 del presente Capitolato. Essi si intenderanno
compiuti con la consegna della documentazione richiesta dall’Agenzia RSM.

Tutta la documentazione dovra essere consegnata su supporto informatico, in
formato DWG quelli grafici e DOC per le relazioni ed eventualmente anche in formato
cartaceo.

7. PROPRIETA’ DEI DATI

Gli elaborati prodotti in esecuzione dell'incarico affidato dovranno essere consegnati
a RSM che ne acquistera la piena proprieta e ne potra disporre secondo necessita,
senza autorizzazione alcuna dell’affidatario.

L'affidatario si impegna ad assicurare il pieno rispetto della normativa sulla privacy e
a non divulgare nessuna informazione e risultato connesso alle prestazioni oggetto
del presente Capitolato senza la formale e preventiva autorizzazione di RSM.

Tutta la documentazione cartacea ed informatica che sara fornita da Roma Servizi
per la Mobilitd Srl nel corso dell'affidamento rimarra di proprieta esclusiva
dellAgenzia; dovra essere utilizzata ai soli scopi dell'attivita e dovra essere
integralmente restituita a conclusione della stessa. L’Agenzia RSM si riserva di adire
alle vie legali per qualsiasi violazione accertata dei termini sopra espressi.

8. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della stipulazione dei singoli contratti applicativi nonché dell’esatto
adempimento degli obblighi contrattuali in essi contenuti, ciascun soggetto con cui
sara sottoscritto 'Accordo Quadro, dovra prima della sottoscrizione dello stesso,
presentare una cauzione definitiva a norma dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i.
calcolata sull'importo massimo presunto pari a 1/3 dell'importo dell’Accordo Quadro.

9. PENALI

Nell'esecuzione di ciascun contratto applicativo sara applicata una penale del 2%
dellimporto per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, nelle forme e
con le modalitad di cui al precedente punto 5 rispetto alle tempistiche indicate nel
contratto applicativo stesso.

Nel caso in cui 'Operatore presenti condizioni oggettive di impossibilita ad eseguire le
attivita entro i tempi prestabiliti, a seguito di richiesta scritta da formulare in tempi
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congrui rispetto alla consegna dei singoli ordinativi, 'Agenzia RSM valutera la
possibilita di concedere proroghe. Ove le prestazioni fornite dovessero risultare non
soddisfacenti, o se si dovessero manifestare difformita rispetto agli impegni assunti,
I'Agenzia Roma Servizi per la Mobilita Srl, considerera i risultati come non consegnati
e provvedera ad inviare tempestivamente formale contestazione scritta anche a
mezzo telefax che dovra essere oggetto di controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni.
Esaminate tali controdeduzioni I'Agenzia RSM formulera delle direttive a cui
I'aggiudicatario sara tenuto a conformarsi a partire dal giorno seguente al ricevimento
delle stesse.

10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RSM avra facolta di risolvere 'accordo quadro con gli Operatori che durante il periodo
di validita dello stesso, si sia trovata in una delle seguenti situazioni:

o le penali applicate siano state superiori al 10% dell'importo del contratto
applicativo;

o ['affidatario non abbia accettato, al verificarsi della condizione di cui al
precedente articolo 4, per due volte I'affidamento di un appalto.

La risoluzione del rapporto contrattuale comportera lincameramento della

cauzione definitiva da parte di RSM, salvo il risarcimento del maggior danno
eventualmente subito.

11
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ALLEGATO 1 - Tabella dei corrispettivi delle attivita

ATTIVITA Clas.se di Amplezza area di | Corrispettivo Ribasso [%]
ampiezza | intervento O fha] [euro]
a <0,5 350,00
Supporto alla
progettazione di
' | fattibilita tecnica ed b s 525,00
economica
¢ da1,1a1,5 700,00
a <0,5 1.050,00
Supporto alla
Il progettazione b da05a1 1.575,00
definitiva
(o} dat1,1a1,5 2.100,00
a <0,5 700,00
Supporto alla
1] progettazione b da0,5a1 1.050,00
esecutiva
o dat1,1a1,5 1.400,00

Firma del legale rappresentante
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NOTE ALL'ALLEGATO 1:

Per "ampiezza dell'area di intervento" si intende I'area di quella parte del territorio per
cui si sta redigendo il progetto stradale, per la quale saranno redatte le planimetrie e
che costituisce quindi lintersezione/la tratta stradale/la piazza da riorganizzare in
termini di sistemazione degli spazi, di riorganizzazione delle manovre, delle discipline
di sosta, di regolazione, di segnaletica orizzontale o verticale.

L'intera zona entro la quale l'intervento potra comportare modifiche alle discipline di
circolazione del traffico privato e/o ai percorsi del trasporto pubblico e pit in generale
potra comportare delle ricadute di traffico rilevanti, costituisce invece I"ambito esteso
interessato" dall'intervento.

Entrambi i limiti (dellarea di intervento e dell'ambito esteso interessato) saranno
indicati nella planimetria di base fornita all'Affidatario da RSM.
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