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(affidamento congiunto progettazione ed esecuzione lavori

@ PARCHEGGIO ANAGNINA

METROROLITANE art. 1 Legge 14 giugno 2019, n. 55)
A - LAVORI
a.1 Lavori Parcheggi di Anagnina - Importo base gara 4.998.232,46
a.2 Costi aggiuntivi per la sicurezza non soggetti al ribasso 81.784,86
IMPORTO TOTALE LAVORI + COSTI DELLA SICUREZZA 5.080.017,32
a.3 Progettazione Esecutiva 73.460,54
TOTALE A BASE D'ASTA (A) 5.153.477,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - ONERI VARI
b.1 Lavori in economia (3%) 152.400,52
b.2 Oneri per interferenze PP.SS., allacci e pubblica illuminazione (3%) 163.324,39
b.3 (4) Oneri per interruzione attivita 50.800,16
b.4 (4) Imprevisti (5%) 254.000,87
b.5 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016 (1%) 50.800,17
b.6 (3) Spese per Commissioni giudicatrici 0,00
b.7 Impianto di gestione parcheggi 0,00
b.8 Rilievi accertamenti ed indagini integrative e assistenza archeologica 52.859,17
b.9 (4) Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 e comma 4 del D.Igs. 50/2016 e Deliberazione della Giunta Comunale del 22.07.2005 0,00
Sommano Oneri Vari (B) 724.185,28
C - SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE - SPESE TECNICHE
c.0 (1) Progettazione di Fattibilita e attivita di supporto al RdP 35.560,00
c.1 (1) Progettazione Definitiva e attivita di supporto al RdP 105.640,00
c.2 (1) Attivita complementari alla Progettazione 35.400,00
c.2 bis (5) Integrazione al progetto definitivo per prestazioni richieste per progetto da porre a base di gara 37.994,75
c3 (2) Attivita di Stazione Appaltante ai fini della gara e in fase di Progettazione Esecutiva 78.045,52
c4 (2) Direzione dell'Esecuzione ; Coordinamento sicurezza lavori e Supporto al RdP 374.829,76
c.5 (2) Verifiche e collaudi 93.054,28
c.6 Spese per pubblicazione gara 10.000,00
c.7 Contributo oneri previdenziali e assistenziali (4% di ¢-3 - c.4 - c.5) 21.837,18
c8 Contributo ANAC (Delibera 20 dicembre 2017 n. 1300) 600,00
Sommano Spese Tecniche (C) 792.961,49
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE (B+C) 1.517.146,77
TOTALE IMPONIBILE (A+B+C) 6.670.624,63
lva 10% (A +b.1+b.4+b.5+b.7) 561.067,95
lva22% (b.2 +b.6 + b.8 + b.9 + voce C) 222.011,92
TOTALE IVA 783.079,87
TOTALE INTERVENTO 7.453.704,50

1) Importi per attivita gia contrattualizzate a RM comprensive, laddove dovute, di oneri previdenziali e assistenziali
(rif. Deliberazione Assemblea Capitolina n. 148 del 28.12.2018 e Determinazione Dirigenziale n. 1132 del 31.12.2018)

(2) Prestazioni valutate con il DM. 17.06.2016.

(3) Si prevede commissione interna della Stazione Appaltante
(art. 77 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 - albo commissione ANAC - sospeso fino al 31.12.2020 ai sensi della legge n. 55 del 2019)
Dopo tale data I'importo da riconoscere alla eventuale commissione di gara esterna & pari a circa 30.000 €

(4) Rif. Nota prot. DIP 21541 del 31.05.2019 (in atti a RM al prot. 4086 del 31.05.2019)

Importi per prestazioni aggiuntive al Progetto Definito per indizione gara per appalto integrato (Schema di contratto, Capitolato
(5) speciale d'appalto; Piano di Sicurezza e Coordinamento). Corrispettivi valutati con il DM. 17.06.2016, con sconto del 40% e con
oneri previdenziali e assistenziali (rif. nota DIP. MOB. n. 42285 del 07.11.2019)

1di1l




	PA1.EA001_A_CART.pdf
	Fogli e viste
	EA001_cart
	OLE1



	PA1.EA001B_CART A4.pdf
	Fogli e viste
	EA001_cart
	OLE1




